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Załącznik Nr 2 do SIWZ 
Projekt umowy 

(Znak sprawy: IP.271.4.2020.PK) 
 

Umowa  
na roboty budowlane 

 
zawarta dnia ............................... r. w Józefowie nad Wisła, pomiędzy:  
Gminą Józefów nad Wisłą z siedzibą przy ul. Opolska 33 F, 24-340 Józefów nad Wisłą,  
NIP: 717-18-01-294, REGON: 431019715 
zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym” 
reprezentowaną przez:  
Pana Grzegorza Kapicę – Burmistrz Miasta  
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy– Pani Lidii Mazur 
a 
*gdy kontrahentem jest spółka prawa handlowego:  
spółką pod firmą „…” z siedzibą w ... (wpisać tylko nazwę miasta/miejscowości), ul. 
………., ………………. (wpisać adres), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem KRS ... – zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji 
Krajowego Rejestru Sądowego, stanowiącym załącznik nr 6do umowy, NIP ……………….., 
REGON …………………….., zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez 
..........1/reprezentowaną przez … działającą/-ego na podstawie pełnomocnictwa, 
stanowiącego załącznik nr 6a do umowy2

 
,  

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą:  
Panią/Panem ………., prowadzącą/-ym działalność gospodarczą pod firmą „…” z 
siedzibą w … (wpisać tylko nazwę miasta/miejscowości), ul. ……………….. (wpisać adres), – 
zgodnie z wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, 
stanowiącym załącznik nr 6do umowy, NIP ……………, REGON …………., zwaną/-ym dalej 
„Wykonawcą”, reprezentowaną/-ym przez … działającą/-ego na podstawie 
pełnomocnictwa, stanowiącego załącznik nr 6a do umowy3

wspólnie zwanymi dalej „Stronami”,  
,  

o następującej treści: 
Oświadczenia Stron 

1. Strony oświadczają, że niniejsza umowa, zwana dalej „umową”, została zawarta  
w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, 
zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843). 

                                                            
1 Jeżeli przy zawarciu umowy działa osoba/-y pełniąca/-e funkcję organu (członka organu) lub prokurent spółki. 
2 Jeżeli przy zawarciu umowy działa pełnomocnik spółki. 
3 Jeżeli przy zawarciu umowy działa pełnomocnik tej osoby. 
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2. Wykonawca oświadcza, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp,  
o której mowa w ust. 1, oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt  
12-23 i art. 24 ust. 5 pkt. 1, 2, 4 i pkt. 8 ustawy Pzp. 

3. Zamawiający oświadcza, iż zadanie o którym mowa w § 1 umowy realizowane 
jest w ramach projektu pn.: „Budowa oczyszczalni ścieków w gminie Józefów 
nad Wisłą w miejscowości Kolczyn oraz budowa wodociągu w miejscowości 
Kolczyn” objęte jest wnioskiem o przyznanie pomocy dla operacji typu 
„Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach podziałania „Wsparcie inwestycji 
związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów 
małej infrastruktury,  w tym inwestycje w energię odnawialną i oszczędzanie 
energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-
2020. Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00017-65150-UM0300025/16. 

 
§ 1 

Przedmiot umowy 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie inwestycyjne  

pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w gminie Józefów nad Wisłą  
w miejscowości Kolczyn”. 

UWAGA: 
1) Część robót objętych projektem została już wykonana, przedmiot 

zamówienia obejmuje dokończenie robót wg stanu zaawansowania  
opisanego w § 1 ust. 2 umowy. 

2) Ponadto, Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy zabezpieczenia 
działania istniejącej oczyszczalni do momentu uruchomienia nowej. 

2. Zakres realizacji robót związanych z budową oczyszczalni ścieków obejmie: 
1) budynek socjalny - roboty wykonane

− roboty ziemne i pomiarowe, 
: 

− ławy fundamentowe, 
− ściany zewnętrzne i wewnętrzne, 
− stolarka okienna i drzwiowa , 
− konstrukcja i pokrycie dachu, podbitka z boazerii, 
− izolacja cieplna stropu nad parterem, 
− przyklejona izolacja cieplna ścian, 
− rozłożono instalacje elektryczne. 

2) budynek socjalny - prace do wykonania
− wymiana źle wykonanych ościeży drzwi - stalowe na drewniane, 

: 

− tynki i okładziny wewnętrzne ścienne i podłogowe - zerwanie płyt gipsowych 
i wykonanie tynków cementowo-wapiennych, 

− poprawienie szczelności obróbki komina - widoczne zacieki na suficie, 
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− wykonanie gniazd i włączników, 
− obróbki rur wod-kan i kratek, 
− wykonanie tynku elewacyjnego zewnętrznego, 
− dostawa i montaż - parapetów wewnętrznych, 
− montaż rur spustowych, ław i stopni kominiarskich, 
− montaż listew wykończeniowych boazeryjnych, 
− wykonanie drugiej warstwy sufitu z płyt ogniochronnych, 
− daszek nad wejściem z poliwęglanu. 

3) drogi i chodniki –
− wszystkie prace ujęte w dokumentacji projektowej, 

do wykonania 

4) obiekt technologiczny OB1 –wykonano
− roboty ziemne i pomiarowe, 

: 

− ławy i stopy fundamentowe, słupy żelbetowe obiektu głównego, 
− dostawa i montaż konstrukcji stalowej budynku głównego, 
− wylano częściowo chudy beton pod posadzkę - ok. 40%, 
− dostarczono i zamontowano studnie. 

5) obiekt technologiczny OB1 - 
− roboty ziemne wewnątrz obiektu na części nie zalanej chudym betonem - ok. 

60% powierzchni, 

do wykonania: 

− podkład z chudego betonu - ok. 60% powierzchni, 
− wykonanie warstw posadzek w całym obiekcie, 
− wykonanie podłoża z kostki w wiacie, 
− ławy i stopy fundamentowe pod wiatę zlokalizowaną przy obiekcie, 
− montaż konstrukcji stalowej wiaty - konstrukcja została dostarczona do 

zamawiającego luzem, 
− izolacje pionowe wiaty i obiektu głównego, 
− wykonanie ścian i dachu z płyt warstwowych całego obiektu łącznie z wiatą 

wraz z obróbkami blacharskimi, 
− wykonanie hydroizolacji typu ciężkiego studni, dostawa i montaż drabinek i 

włazów, 
− dostawa i montaż stolarki okiennej i drzwiowej, 
− wykonanie odwodnienia dachu - rury spustowe i rynny, 
− ocieplenie cokołów oraz wykonanie tynków mozaikowych, 
− wykonanie spustów i odwodnień najazdowych. 

6) elektryka i AKPiA – wykonano
− ułożenie kabli w budynku socjalnym. 

: 

7) elektryka i AKPiA - 
− cały zakres prac określony przedmiarem poza układaniem okablowania 

instalacji elektrycznych w budynku socjalnym oraz dostawy szafy sterującej. 

do wykonania: 
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8) wentylacja - wykonano 0% robót - do wykonania wszystkie prace ujęte w 
dokumentacji projektowej, 

9) technologia – 
− dostawa i montaż dwóch studni o średnicy 3,0 m w budynku 

technologicznym. 

wykonano: 

10) technologia - roboty do wykonania
− cały zakres przedmiaru poza dostawą i montażem studni pompowni ścieków 

w budynku technologicznym. 

: 

11) zbiornik magazynowania i stabilizacji osadu - wykonano
− prace ziemne i pomiarowe, 

: 

− podkład betonowy na gruncie, dno zbiornika, ściany zbiornika, 
− dostawa i montaż włazów technologicznych z ramkami na otwory rewizyjne. 

12) zbiornik magazynowania i stabilizacji osadu - 
− wykonanie hydroizolacji typu ciężkiego ścian, 

do wykonania: 

− dostawa i montaż drabinek technologicznych, 
− dostawa i montaż stalowych włazów technologicznych. 

13) reaktor CF SBR – wykonano
− prace ziemne i pomiarowe, 

: 

− podbudowę z chudego betonu, 
− montaż zbrojenia ścian i  słupów zbiornika w ilości ok. 80%, 
− wykonanie dna zbiornika. 

14) reaktor CF SBR - roboty 
− izolacja typu ciężkiego przerw dylatacyjnych zbiornika, 

do wykonania: 

− wykonanie ścian zbiornika, 
− przygotowanie i montaż zbrojenia ścian i słupów zbiornika, 
− obróbki blacharskie, 
− dostaw i montaż drabinek i pomostów technicznych, 
− wykonanie pokryw i włazów technologicznych, 
− obsypanie gruntem zbiornika z zagęszczeniem, 
− wywóz ziemi przeznaczonej do utylizacji, 
− wykonanie schodów zewnętrznych wraz z ławami i stopami 

fundamentowymi, 
− wykonanie izolacji pionowych  zbiornika, 
− wykonanie trawników wokół zbiornika. 

15) wod-kan – wykonano
− rurociągi kanalizacyjne i wentylacyjne wewnętrzne w budynku socjalnym, 

: 

− montaż zaworu antyskażeniowego, 
16) wod-kan - roboty do wykonania: 
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− wszystkie pozostałe prace wymienione w przedmiarze poza rurociągami 
wewnętrznymi w budynku socjalnym oraz zaworem antyskażeniowym 
w budynku socjalnym pozostają do wykonania. 

3. Szczegółowy zakres oraz sposób wykonania robót budowlanych określa: 
1) specyfikacja istotnych warunków zamówienia, stanowiąca załącznik nr 1 do 

umowy; 
2) dokumentacja projektowa, stanowiąca załącznik nr 2 do umowy, 
3) złożona oferta, stanowiąca załącznik nr 3 do umowy; 
4) harmonogram rzeczowo-finansowy, o którym mowa w § 2 ust. 2 umowy. 

4. W przypadku rozbieżności pomiędzy projektem budowlanym, Specyfikacją 
Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych(STWiORB) i przedmiarami 
robót, wiążące są zapisy wg następującej hierarchii dokumentów: 
1) Projekt budowlany, 
2) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR), 
3) Przedmiar robót. 
Podstawą dokonania wyceny robót jest projekt budowlany ogólny  
i wykonawczy. Przedmiary robót załączone do SIWZ mają charakter 
pomocniczy,  co oznacza, że 

5. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 
projektową i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru 
robót (STWiORB). W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne  
z dokumentacją projektową lub STWiORB i wpłynie to na niezadowalającą jakość 
elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy 
budowli będą rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. Wykonawca  
o wykryciu błędów w dokumentacji projektowej winien natychmiast powiadomić 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, który w porozumieniu z projektantem 
podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.  

w przypadku wystąpienia w trakcie prowadzenia robót 
większej ilości (obmiaru) robót w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej nie będą one 
uznane  za roboty dodatkowe z żądaniem dodatkowego wynagrodzenia, jeżeli roboty 
te były ujęte w projekcie budowlanym ogólnym lub wykonawczym.  

6. Przedmiot umowy należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB 
oraz obowiązującymi przepisami prawa, sztuką budowlaną, wiedzą techniczną, 
zawartą z Zamawiającym umową, uzgodnieniami z Zamawiającym dokonanymi  
w trakcie realizacji przedmiotu umowy. 

7. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z przedmiotem umowy w oparciu o SIWZ, 
dokumentację projektową, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 
budowlanych, zapoznał się z warunkami prowadzenia robót oraz obiektami i nie 
zgłasza zastrzeżeń dotyczących przedmiotu umowy i warunków realizacji umowy. 
W trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest 
udostępnić część placu budowy innemu podmiotowi, realizującemuinne roboty 
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budowlane równolegle z zamówieniem objętym niniejszą umową – jeżeli zajdzie 
taka potrzeba. 

8. Wykonawca oświadcza, że dokumentacja projektowa dotycząca przedmiotu umowy 
jest kompletna i wystarczająca do realizacji zamówienia. 

§ 2 
Terminy realizacji 

1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienie w terminie do dnia  
17.11.2020 r. 

2. Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej 
Umowy, uznaje się datę podpisania protokołu odbioru końcowego, o którym 
mowa w § 6 ust. 1 pkt 4 umowy, który zostanie podpisany po uzyskaniu 
nieprawomocnego pozwolenia na użytkowanie (wniosek o uzyskanie 
pozwolenia na użytkowanie złoży Wykonawca w imieniu Zamawiającego). 
Wykonawca powinien wykonać prace w terminie umożliwiającym uzyskanie 
nieprawomocnego pozwolenia na użytkowanie w terminie wskazanym  
w ust. 1. 

3. Terminy wykonywania poszczególnych elementów robót wskazane są w  
złożonym przez Wykonawcę przed podpisaniem umowy 

4. Przy opracowaniu harmonogramu Wykonawca powinien uwzględnić niekorzystne 
warunki pogodowe, które mogą ograniczyć postęp robót w okresie jesienno-
zimowym oraz wiosennym. 

harmonogramie 
rzeczowo-finansowym zawierającym elementy robót do wykonania podlegające 
przejściowemu fakturowaniuw podziale na: miesiące i roboty wykonane siłami 
własnymi oraz roboty wykonane przez Podwykonawców – zwanym dalej 
harmonogramem.Harmonogram powinien obejmować wskazanie zakresu 
rzeczowego i finansowego planowanych do wykonania robót.   

5. Wykonawca jest zobowiązany aktualizować harmonogram w zależności 
od faktycznego postępu prac oraz wpływu tego postępu na powiązania z innymi 
robotami. 

6. Aktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy winien być przedstawiany do 
akceptacji Zamawiającemu. 

7. W przypadkach uzasadnionych przewiduje się możliwość zmiany harmonogramu na 
wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego polegającej na przesunięciu prac 
zaplanowanych w danym etapie na etap wcześniejszy lub późniejszy. Zmiana taka 
wymaga pisemnej akceptacji obydwu stron umowy i będzie traktowana jako 
nieistotna zmiana umowy.  

8. Wykonawca przed zawarciem umowy przedłożył kosztorys pomocniczy 
wskazujący sposób kalkulacji ceny ryczałtowej.  
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§ 3 
Wynagrodzenie 

1. Za należyte wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy 
wynagrodzenie w kwocie: ………………………………………………………...……………… zł netto  
plus należny podatek VAT w wysokości ……………………………………….…………………… zł.  
Łącznie wynagrodzenie brutto wynosi………………….………………………..……..……….zł  
(słownie: ……………….…………………………..…………......................................................................………),  

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym, 
które nie podlega zmianie w czasie trwania umowy (z zastrzeżeniem ust. 5) i 
obejmuje wszelkie

3. Podstawą do określenia wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, jest dokumentacja 
projektowa oraz ilości robót wynikające z tej dokumentacji. Przedmiar robót ma 
charakter pomocniczy. 

 koszty związane z wykonaniem umowy. W ramach 
wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawca zobowiązany jest do wykonania z 
należytą starannością wszelkich robót budowlanych i czynności niezbędnych 
do kompletnego wykonania przedmiotu umowy, w tym do poniesienia ryzyka z 
tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, 
a także oddziaływań innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na 
koszty.  

4. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy 
nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego, o którym 
mowa w ust. 1. 

5. W przypadku wystąpienia robót dodatkowych (przez które strony rozumieją roboty 
nieobjęte projektem budowlanym co do których podjęta zostanie decyzja inwestora 
o ich wykonaniu) lub w przypadku rezygnacji przez inwestora z części robót 
objętych projektem, wynagrodzenie  Wykonawcy zostanie odpowiednio 
zwiększone/obniżone wg zasad określonych w § 5 st. 21-26 umowy.  
 

§ 4 
Obowiązki stron 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 
1) przekazanie dokumentacji projektowej, kopii zgłoszenia robót budowlanych lub 

kopii decyzji o pozwoleniu na budowę oraz dziennika budowy; 
2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji 

przedmiotu zamówienia w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy; 
3) sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robót budowlanych, 

stanowiących przedmiot zamówienia; 
4) uczestniczenie w naradach zwoływanych przez Wykonawcę; 
5) dokonanie odbioru przedmiotu umowy i zapłata umówionego wynagrodzenia. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy: 
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1) wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków 
zamówienia, dokumentacją projektową, ofertą Wykonawcy, harmonogramem 
rzeczowo-finansowym, zasadami wiedzy technicznej, sztuką budowlaną, oraz 
innymi, obowiązującymi przepisami prawa i warunkami bezpieczeństwa, 

2) dostarczenie własnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach 
wynagrodzenia, o którym mowa w § 3, materiałów niezbędnych do realizacji 
przedmiotu umowy, 

3) ochrona mienia zaplecza i placu budowy od dnia przekazania, o którym mowa  
w ust. 1 pkt 2, 

4) użytkowanie przekazanego przez Zamawiającego placu budowy i prowadzonych 
robót zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności wygrodzenie i 
oznakowanie znakami informacyjnymi strefy prowadzonych robót budowlanych 
z podaniem rodzaju zagrożenia, oraz dbanie o stan techniczny i prawidłowość 
oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania, 

5) nadzór i przestrzeganie przepisów bhp oraz przepisów przeciwpożarowych, 
6) niezwłoczne powiadamianie Zamawiającego o: 

a) wykonaniu robót zanikających, 
b) wszelkich okolicznościach ujawnionych w toku robót, które mogą mieć wpływ 

na stan zachowania budynku, 
7) bieżące informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania przedmiotu 

zamówienia w sposób odmienny od umówionego w terminie 2 dni od daty 
stwierdzenia takiej konieczności,  

8) uiszczanie opłat za: 
a) pobór energii elektrycznej dla potrzeb budowy i zaplecza, według wskazań 

licznika, 
b) pobór wody dla potrzeb budowy i zaplecza, według wskazań licznika, 

9) pokrycie kosztów związanych z urządzeniem i organizacją zaplecza dla potrzeb 
budowy, 

10) naprawa uszkodzeń sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli 
znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie placu budowy, za które 
odpowiedzialność ponosi Wykonawca, 

11) uczestniczenie we wszystkich naradach zwoływanych przez Zamawiającego, 
dotyczących realizacji przedmiotu umowy, 

12) prowadzenie systematycznych prac porządkowych w czasie realizacji robót, 
13) uporządkowanie placu po wykonanych robotach w terminie nie późniejszym 

niż termin odbioru końcowego wykonanych robót, 
14) doprowadzenie przez Wykonawcę, po zakończeniu robót budowlanych, 

elementów nieobjętych zakresem przedmiotu zamówienia do stanu sprzed 
rozpoczęcia robót budowlanych, 
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15) składowanie zdemontowanych urządzeń i materiałów w miejscu wskazanym 
przez Zamawiającego, 

16) zabezpieczenie zdemontowanych materiałów i urządzeń w sposób 
niezagrażający życiu i zdrowiu pracowników i osób trzecich, 

17) zgłoszenie wykonania robót do odbioru, 
18) dostarczenie świadectw, aprobat technicznych, certyfikatów i atestów na 

materiały i urządzenia wbudowane przez Wykonawcę, 
19) przygotowanie dokumentów do odbioru końcowego, 
20) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robót oraz 

ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji, 
21) prowadzenie zaprojektowanych prac budowlano-montażowych oraz prac 

rozbiórkowych ze szczególną ostrożnością, zachowaniem przepisów BHP oraz 
przepisów przeciwpożarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami 
sztuki budowlanej oraz obowiązującymi wymaganiami prawa budowlanego, 

22) uporządkowanie placu budowy po zakończeniu prac budowlanych  
i montażowych w danym dniu – każdego dnia, 

23) utrzymanie w należytej sprawności oznakowania i zabezpieczenia placu 
budowy, a także w trakcie prowadzenia robót – zabezpieczenie  
i uniemożliwienie dostępu na plac budowy osobom postronnym, oraz 
zabezpieczenie ruchu pieszych w strefie zagrożenia, 

24) przekazanie ciągu ściekowego oczyszczalni wraz z obiektami towarzyszącymi 
(jako kompletnej, sprawnej instalacji wraz z wszelkimi dodatkowymi obiektami 
kubaturowymi, liniowymi i powierzchniowymi) do eksploatacji w rozumieniu 
Polskiego Prawa, 

25) przedkładanie Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany, oraz 
poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i jej zmian, 

26) przedkładanie Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 
zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub 
usługi, oraz ich zmian, 

27) przekazanie przedmiotu zamówienia Zamawiającemu po wykonaniu robót 
budowlanych wraz z uzyskaniem nieprawomocnego pozwolenia na 
użytkowanie obiektu;

3. Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia  
14 grudnia 2012 r. odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia ma 
obowiązek w pierwszej kolejności poddania odpadów budowlanych (odpadów 
betonowych, gruzu budowlanego) odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych 
jest on niemożliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub 
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ekonomicznych, Wykonawca zobowiązany jest do przekazania na własny koszt 
powstałych odpadów do unieszkodliwienia. 

4. Wszystkie materiały pochodzące z prowadzonych w ramach przedmiotowej 
inwestycji robót wymagające wywozu, którego dokona Wykonawca, nienadające się 
do ponownego wykorzystania, pochodzące z robót rozbiórkowych, będą w 
posiadaniu Wykonawcy. 

5. Wytworzone podczas prac rozbiórkowych odpady Wykonawca zobowiązany jest 
segregować w miejscu ich wytworzenia i magazynować selektywnie do czasu 
wywozu z placu rozbiórki. 

6. Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym sposób wykorzystania 
materiałów z odzysku. 

7. Wykonawca jest zobowiązany współpracować w trakcie realizacji prac z 
przedstawicielami Zamawiającego. 

8. Wykonawca zobowiązuje się zorganizować prace w sposób nienarażający 
użytkowników obiektów i osób trzecich na niebezpieczeństwa i uciążliwości 
wynikające z prowadzonych robót, powodujące niemożność prowadzenia bieżącej 
działalności, z jednoczesnym zastosowaniem szczególnych środków ostrożności. 

9. Wszystkie wykonywane roboty budowlane, montażowe oraz rozbiórkowe należy 
prowadzić ze szczególną ostrożnością, zachowaniem przepisów BHP oraz 
przepisów przeciwpożarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami sztuki 
budowlanej oraz obowiązującymi wymaganiami prawa budowlanego.  

10. Do dnia komisyjnego odbioru końcowego robót, plac budowy pozostaje w 
posiadaniu Wykonawcy. 

11. Zamawiający nie przewiduje przekazania Wykonawcy placu pod zaplecze budowy 
poza terenem planowanej inwestycji. 

 
§ 5 

Rozliczenie przedmiotu umowy 
1. Rozliczanie  robót  z  Wykonawcą  będzie  regulowane po zakończeniu i odbiorze 

robót budowlanych lub ich elementów: 
1) fakturą częściową

2) 

 po wykonaniu  (zgodnie z kosztorysem pomocniczym, 
o którym mowa w ust. 18 i harmonogramem rzeczowo-finansowym) robót na 
łączną kwotę do 70% wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 3 ust. 1 
umowy,  
oraz fakturą końcową

2. Suma wynagrodzenia na podstawie faktury częściowej i faktury końcowej nie może 
być wyższa od wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 3 ust. 1 umowy. 

na pozostałą kwotę stanowiącą różnicę wynagrodzenia 
brutto określonego w § 3 ust. 1 i kwoty faktury częściowej.  

3. Płatność faktur następować będzie w terminie do 30 dni od daty ich otrzymania  
przez  Zamawiającego  wraz  z kompletem dokumentów: 
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1) płatność za fakturę częściową odbywać się będzie na podstawie 
częściowegoprotokołu odbioru robót po zakończeniu elementu robót 
budowlanych, do których dołączone zostaną zestawienia wartości wykonanych 
robót zgodnie z harmonogramem, o którym mowa w § 2 ust. 2 umowy, oraz 
dokumenty wskazane w ust. 4; 

2) płatność faktury końcowej odbędzie się na podstawie końcowego protokołu 
odbioru robót, 

4. Do faktur wystawionych przez Wykonawcę załączone będzie zestawienie należności 
dla wszystkich podwykonawców lub dalszych podwykonawców z oświadczeniami 
podwykonawców o spłaceniu zobowiązań wykonawcy wynikających z zawartych 
umów o podwykonawstwo w zakresie robót objętych daną fakturą wykonawcy oraz 
kserokopią faktury wystawionej przez podwykonawcę i kserokopią dowodu zapłaty 
faktury potwierdzonymi za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.  

5. Terminy, o których mowa w ust. 3 rozpoczną swój bieg w przypadku łącznego 
wystąpienia następujących przesłanek: 
1) przedłożenie Zamawiającemu oświadczeń wszystkich podwykonawców lub 

dalszych podwykonawców, względem których Zamawiający wraz z Wykonawcą 
ponosi solidarną odpowiedzialność, że wszelkie wzajemne zobowiązania 
finansowe związane z wykonanymi robotami budowlanymi, stanowiącymi 
przedmiot umów o podwykonawstwo, lub związane z usługami i dostawami, 
stanowiącymi przedmiot umów o podwykonawstwo, zostały przez Wykonawcę 
uregulowane wraz z kopią faktury wystawionej przez podwykonawcę i kopią 
dowodu zapłaty faktury potwierdzonymi za zgodność z oryginałem przez 
wykonawcę - w zakresie robót objętych daną fakturą wykonawcy; 

2) przedłożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę w formie tabelarycznej 
zestawienia należności wraz z informacjami o ich spłacie dla wszystkich 
podwykonawców lub dalszych podwykonawców za wykonane roboty 
budowlane, stanowiące przedmiot umów o podwykonawstwo, lub usługi i 
dostawy, stanowiące przedmiot umów o podwykonawstwo w zakresie robót 
objętych daną fakturą wykonawcy. 

6. Oświadczenia podwykonawców lub dalszych podwykonawców, o których mowa w 
ust. 5 powinny odpowiadać swoją formą i treścią oświadczeniom, stanowiącym 
załączniki do niniejszej umowy. 

7. Wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek 
bankowy wskazany w fakturze, z zastrzeżeniem ust. 8. 

8. Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia w pełnej kwocie jest 
przedłożenie Zamawiającemu oświadczeń podwykonawców lub dalszych 
podwykonawców, w stosunku do których Zamawiający ponosi solidarną 
odpowiedzialność na zasadzie art. 143b- 143c ustawy Prawo zamówień publicznych 
lub na zasadach określonych w kodeksie cywilnym, że wszelkie należności wobec 
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nich zostały przez Wykonawcę uregulowane, w tym należności zafakturowane, 
wymagalne po dacie płatności względem Wykonawcy. 

9. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, 
przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 
zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu 
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w 
przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. 

10. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 9, dotyczy wyłącznie należności powstałych 
po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu 
poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi. 

11. Bezpośrednia zapłata, o której mowa w ust. 9, obejmuje wyłącznie należne 
wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy. 

12. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Wykonawca zostanie poinformowany 
przez Zamawiającego w formie pisemnej o: 
1) zamiarze dokonania bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 
zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną 
Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 
usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 
Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę; 

2) możliwości zgłoszenia przez Wykonawcę, w terminie 7 dni od dnia otrzymania 
informacji, o której mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczących zasadności 
bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, o których mowa w ust. 7. 

13. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 12 pkt 2, w 
terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 12 pkt 2 
Zamawiający może: 
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 
wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, 
któremu płatność się należy, albo 
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3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże 
zasadność takiej zapłaty. 

14. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, o której mowa w ust. 9, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy. 

15. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o 
której mowa w ust. 13 pkt 3, wynosi 30 dni od upływu terminu, o którym mowa w 
ust. 13 pkt 2 i wyjaśnieniu kwestii czy zasadna jest bezpośrednia płatność. 

16. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur na: 
Gminę Józefów nad Wisłą  
ul. Opolska 33 F, 24-340 Józefów nad Wisłą,  
(NIP: 717-18-01-294). 
1) Wykonawca ma prawo skorzystania z możliwości przekazania ustrukturyzowanej 

faktury elektronicznej na zasadach określonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 
r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na 
roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 
2018 r. poz. 2191). 

2) Zapłata faktury nastąpi z uwzględnieniem przepisów art. 108 ust. 1a ustawy  
o podatku od towarów i usług. 

3) Wykonawca jest zobowiązany podać na fakturze adnotację „mechanizm 
podzielonej płatności”. 

4) Strony zgodnie postanawiają, że warunkiem zapłaty w umówionym terminie za 
fakturę wystawioną przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie przez 
Wykonawcę dla potrzeb dokonania zapłaty rachunku bankowego zawartego na 
dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 
ustawy o VAT - Wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, 
niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru 
VAT,najpóźniej na 5  dni roboczych przed wyznaczonym terminem płatności, 

5) W przypadku, w którym Wykonawca, dla potrzeb płatności, wskaże rachunek 
bankowy zawarty w powyższym Wykazie w terminie późniejszym, ustalony 
pierwotnie termin płatności ulega wydłużeniu i wynosi  5 dni roboczych od dnia 
wskazania rachunku ujawnionego w/w Wykazie. 

17. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakwestionowania dowolnej części 
zafakturowanej kwoty w przypadku stwierdzenia, że jest ona niewłaściwa lub 
wymaga dodatkowego sprawdzenia. 

18. Kosztorys pomocniczy, o którym mowa w § 2 ust. 8, wskazuje sposób kalkulacji 
wynagrodzenia ryczałtowego (uwzględniający wszystkie przewidziane 
przedmiotem zamówienia branże) z wyszczególnieniem zastosowanych w 
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kosztorysie ofertowym składników cenotwórczych (stawka r-g w zł; Kp - koszty 
pośrednie w % od R i S; Kz – koszty zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp). 

19. Ceny robót w załączonym do umowy kosztorysie nie będą podlegały waloryzacji  
ze względu na inflację. 

20. Kosztorys, o którym mowa w ust. 18, należy wykonać jako kosztorys szczegółowy 
lub uproszczony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 
2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu 
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 
planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno–
użytkowym. 

21. Kosztorys stanowi integralną część umowy i będzie w szczególności podstawą do 
określenia stawek do rozliczeń: 
1) robót zaniechanych lub niewykonanych, w tym w przypadku odstąpienia od 

umowy; 
2) robót dodatkowych zleconych aneksem na podstawie art. 144 ust 1 pkt 2, 3 lub 6 

ustawy Pzp (zwane dalej robotami dodatkowymi); 
3) Robót wykonanych w poszczególnych okresach rozliczeniowych wskazanych w 

harmonogramie o którym mowa w § 2 umowy w celu ustalenia wysokości 
płatności częściowych, o których mowa w § 5 ust. 1 umowy. 

22. W przypadku, gdyby ceny robót dodatkowych określonych w ust. 21 pkt 2) nie były 
objęte kosztorysem, o którym mowa w ust. 18 przy rozliczeniu obwiązywać będą 
następujące zasady: 
1) roboty dodatkowe zostaną rozliczone w oparciu o kosztorysy sporządzone przez 

Wykonawcę wykonanymi metodą szczegółową lub uproszczoną, sporządzonymi 
na podstawie potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru przedmiaru robót oraz 
według danych wyjściowych do kosztorysowania (Stawka roboczogodziny, 
Koszty zakupu materiałów (Kz), Koszty pośrednie od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp), 
jak w kosztorysie o którym mowa w ust. 18; 

2) ceny materiałów będą przyjmowane według kosztorysu Wykonawcy o którym 
mowa w ust. 18, a w przypadku ich braku, według średnich cen bez kosztów 
zakupu z wydawnictwa Sekocenbud z okresu realizacji robót +% Kzj.w., a w 
przypadku braku w/w cen w wydawnictwie Sekocenbud, cena zostanie przyjęta z 
faktury zakupu (cena po upuście, jeżeli taka na fakturze występuje) + Kzj.w. ; 

3) Ceny sprzętu będą przyjmowane zgodnie z kosztorysem ofertowym Wykonawcy 
o którym mowa w ust. 18, w przypadku ich braku według średnich cen pracy 
sprzętu z wydawnictwa Sekocenbud z okresu wykonywanych robót + % Kp i % 
Zysku j. w., a w przypadku braku w/w cen w wydawnictwie Sekocenbud cena 
zostanie przyjęta z faktury najmu. Do cen sprzętu przyjętych z faktury najmu nie 
będą doliczane żadne narzuty (ani Kp ani Zysk); 
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4) Do wyceny robót metodą szczegółową lub uproszczoną należy stosować, 
zachowując kolejność jak w zapisie: KNR, KNNR i kalkulacje własne. 

23. Ewentualne roboty dodatkowe tj. nieobjęte w ogóle dokumentacją projektową 
realizowane będą w wyniku zmiany umowy, o których mowa  w art. 144 ust. 1 pkt. 
2, 3 lub 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Powyższe nie dotyczy robót ujętych 
w którejkolwiek części projektu ogólnego lub wykonawczego, a nieujętych w 
przedmiarze oraz robót przewidzianych w projekcie, których wykonanie okaże się 
niezbędne w większym niż zaprojektowany obmiarze – które są objęte ryzykiem 
ryczałtowym. 

24. Rozpoczęcie wykonywania robót, o których mowa w ust. 23 może nastąpić jedynie 
na podstawie protokołu konieczności, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru, i 
samego Zamawiającego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy. Bez 
zatwierdzenia protokołu konieczności przez Zamawiającego oraz zawarcia 
stosownej zmiany do umowy Wykonawca nie może rozpocząć wykonywania robót 
dodatkowych.  

25. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego mogą być wykonywane jedynie prace 
niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii.  

26. Spisany przez Strony protokół konieczności zawierający zakres robót, stanowić 
będzie podstawę do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujęte w protokole 
konieczności nie podlegają zapłacie.  

27. Wszelkie składniki dotyczące ustalania cen, przyjęte przez Wykonawcę do wyceny 
oferty stanowiącej przedmiot umowy są stałe i nie podlegają zmianom w trakcie 
obowiązywania umowy oraz będą stosowane do wyceny zamówień dodatkowych, 
które mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest 
wykonać zamówienia dodatkowe przy jednoczesnym zachowaniu tych samych 
norm, standardów i parametrów technicznych co w zamówieniu podstawowym. 

 
§ 6 

Odbiory robót 
1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów 

robót:  
1) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu (roboty zanikające lub 

zakrywane muszą zostać wpisane do dziennika budowy przez kierownika 
budowy, po sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru lub na tę okoliczność będzie 
sporządzany protokół robót zanikających) – nie stanowią podstawy do 
wystawienia faktury VAT,  

2) odbiór częściowy dokonany po zakończeniu (zgodnie z kosztorysem 
pomocniczym i harmonogramem rzeczowo-finansowym) robót na łączną  
kwotę do 70% wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 3 ust. 1 umowy 
- będący podstawą wystawienia faktury, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 umowy, 



 

 
 
 
 
 
 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". 
Zadanie pn.: „Budowa oczyszczalni ścieków w gminie Józefów nad Wisłą w miejscowości Kolczyn oraz budowa wodociągu  

w miejscowości Kolczyn” objęte jest wnioskiem o przyznanie pomocy dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” 
w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów  

małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”  
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

 

  Strona 16 z 44 

3) końcowy odbiór techniczny będący podstawą wystąpienia z wnioskiem o 
wydanie pozwolenia na użytkowanie – nie stanowi podstawy do wystawienia 
faktury VAT, 

4) odbiór końcowy po otrzymaniu nieprawomocnego pozwolenia na użytkowanie - 
będący podstawą wystawienia faktury końcowej, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 
umowy. 

2. Zgłoszenie gotowości końcowego odbioru technicznego robót dokonane powinno 
być w terminie umożliwiającym otrzymanie nieprawomocnego pozwolenia na 
użytkowanie w terminie wyznaczonym na termin realizacji umowy. 

3. Wraz ze zgłoszeniem do końcowego odbioru technicznego Wykonawca przekaże 
Zamawiającemu w 2 egzemplarzach (z zastrzeżeniem, że dziennik budowy złożony 
ma być w oryginale i kopii) następujące dokumenty:  
a) dziennik budowy,  
b) dokumentację powykonawczą (w tym geodezyjną), opisaną i skompletowaną,  
c) wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób i 

sprawdzeń, instrukcje użytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty 
wymagane stosownymi przepisami,  

d) Oświadczenie Kierownika budowy/robót o zakończeniu robót budowlanych oraz 
wykonaniu robót zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i 
normami,  

e) dokumenty (np. atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności) potwierdzające, że 
wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane 
(opisane i ostemplowane przez Kierownika robót i inspektora nadzoru),  

f) pozostałe dokumenty potwierdzające należyte wykonanie przedmiotu 
zamówienia, 

g) kartę gwarancyjną uwzględniającą zapisy znajdujące się we wzorze stanowiącym 
załącznik nr 3 do umowy, do której treści Zamawiający zastrzega sobie 
możliwość wnoszenia uwag, które Wykonawca będzie zobowiązany uwzględnić,  

h) instrukcję p.poż, instrukcje użytkowania budynków w tym instrukcje obsługi 
urządzeń i dokumentacje techniczno-ruchowe itp. 

i) inne dokumenty wymagane w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlanych  

4. Zgłoszenie gotowości do odbioru jest skuteczne jedynie w przypadku złożenia 
kompletu dokumentów wskazanych odpowiednio w ust. 3. 

5. Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru częściowego i końcowego 
odbioru technicznego oraz odbioru końcowego w terminie 7 dni roboczych od daty 
skutecznego zgłoszenia gotowości do odbioru. 

6. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru 
częściowego i końcowego odbioru technicznego oraz odbioru końcowego, w 
terminie 7 dni roboczych od dnia rozpoczęcia tego odbioru.  
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§ 7  

Wady podczas odbioru 
1. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu 

przysługują następujące uprawnienia: 
1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, jednak uniemożliwiają użytkowanie 

przedmiotu zamówienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad 
bezpieczeństwa /wady istotne/ Zamawiający odmówi odbioru do czasu usunięcia 
wad istotnych i wyznaczy termin ich usunięcia pod rygorem zapłaty kary 
umownej za każdy dzień zwłoki w ich usunięciu  w wysokości 2000,00 zł.  

2) jeżeli wady nadają się do usunięcia i nie stanowią przeszkody w użytkowaniu 
przedmiotu zamówienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad 
bezpieczeństwa /wady nieistotne/ Zamawiający odbierze przedmiot zamówienia 
wyznaczając termin ich usunięcia pod rygorem zapłaty kary umownej za każdy 
dzień zwłoki w ich usunięciu  w wysokości określonej w §14 ust. 1 pkt 1) lit. c) 
umowy. 

3) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może: 
a) obniżyć wynagrodzenie, jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania 

przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, 
b) odstąpić od umowy lub żądać ponownego wykonania przedmiotu zamówienia, 

jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z 
przeznaczeniem. 

2. W przypadku odmowy usunięcia wad przez Wykonawcę, wady zostaną usunięte   w 
ramach wykonawstwa zastępczego na jego koszt. 

3. W przypadku odmowy odbioru, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, terminem wykonana 
zamówienia będzie data ponownego zgłoszenia przez wykonawcę gotowości do 
odbioru przedmiotu zamówienia z usuniętymi wadami istotnymi (nie będzie nim 
data pierwotnego zgłoszenia gotowości odbioru). W przypadku zgłoszenia 
gotowości do odbioru przedmiotu zamówienia po usunięciu wad istotnych 
postanowienia § 6 ust. 5 i 6 oraz § 7 umowy stosuje się odpowiednio.  

4. Nieprzedłożenie podczas odbioru przez wykonawcę dokumentów wskazanych  
w § 6 ust. 3 umowy traktowane będzie jako wada istotna w rozumieniu ust. 1 pkt 1. 

 
§ 8 

Podwykonawcy 
1. Wykonawca zobowiązuje się – zgodnie z oświadczeniem zawartym w ofercie, 

stanowiącej załącznik nr 3 do umowy – do wykonania przedmiotu zamówienia 
siłami własnymi za wyjątkiem robót w zakresie: 
1) ……………………………………………………………… ; 
2) ……………………………………………………………… ; 
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3) ……………………………………………………………… ; 
 które zostaną wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawców).4

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający 
zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest 
obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu 
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest 
obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o 
treści zgodnej z projektem umowy. 

 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo do zgłoszenia w terminie 30 dni pisemnych 
zastrzeżeń lub sprzeciwu do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociażby 
jednego z opisanych poniżej przypadków: 
1) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia 
doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury 
lub rachunku potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej; 

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania 
zamówienia, wskazany w § 2ust. 1 lub termin wynikający z harmonogramu, o 
którym mowa w § 2 ust. 2 umowy; 

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na 
rzecz podwykonawcy od odbioru robót przez Zamawiającego lub od zapłaty 
należności Wykonawcy przez Zamawiającego; 

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań, dotyczących zawierania 
umów na roboty budowlane, dostawy lub usługi z dalszymi podwykonawcami 
zgodnych z niniejszą umową, w szczególności zapisów warunkujących 
podpisanie tych umów od ich akceptacji i zgody Wykonawcy; 

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera wysokości wynagrodzenia 
podwykonawcy; 

6) załączony do umowy o podwykonawstwo harmonogram rzeczowo-finansowy 
jest niezgodny z harmonogramem rzeczowo-finansowym, o którym mowa § 2  
ust. 2; 

7) umowa o podwykonawstwo nie zawiera klauzuli zatrudnienia spełniającej 
odpowiednio wymagania o których mowa w § 13 umowy; 

8) kwoty wynagrodzenia przewidzianego dla podwykonawców przewyższają kwotę 
wynagrodzenia wykonawcy wynikającą z niniejszej umowy. 

                                                            
4 Jeżeli z treści oferty Wykonawcy wynikać będzie, iż Wykonawca poszczególne części zamówienia zamierza 

powierzyć podwykonawcy (podwykonawcom). 
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4. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń lub sprzeciwu  do przedłożonego projektu 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 
wskazanym w ust. 3, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada 
Zamawiającemu poświadczoną (przez siebie) za zgodność z oryginałem kopię 
zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w 
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 
budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem 
kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 
usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o 
podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wynagrodzenia, o którym mowa w 
§ 3 ust. 1 oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy 
materiałów budowlanych niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia oraz 
usługi transportowe. 

7. Wyłączenia, o których mowa w ust. 6, nie dotyczą również umów o 
podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000,00 złotych brutto. 

8. W przypadku, o którym mowa w ust. 6, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest 
dłuższy niż określony w ust. 3 pkt 1, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i 
wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dłuższym niż 3 
dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary 
umownej. 

9. Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagają formy pisemnej. 
10. Postanowienia, zawarte w ust. 2-9, stosuje się odpowiednio do zawierania umów o 

podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami. 
11. Postanowienia, zawarte w ust. 2-9, stosuje się odpowiednio do zmian umów o 

podwykonawstwo z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami. 
12. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty 

budowlane, które wykonuje przy pomocy podwykonawców. 
13. Wykonawca przyjmuje na siebie pełnienie funkcji koordynatora w stosunku do 

robót budowlanych realizowanych przez podwykonawców. 
14. Powierzenie wykonania części robót budowlanych podwykonawcy nie zmienia 

zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części 
zamówienia. 

15. Wykonawca jest odpowiedzialny za działanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania 
podwykonawcy i jego pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, 
uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników. 

16. Jakakolwiek przerwa w realizacji robót budowlanych, wynikająca z braku 
podwykonawcy, będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od 
Wykonawcy i będzie stanowić podstawę do naliczenia Wykonawcy kar umownych. 
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17. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego 
zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 
ustawy – Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków 
udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, Wykonawca jest obowiązany 
wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca 
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego 
zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie 
zamówienia. 

18. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Wykonawca, 
o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe 
podwykonawców i osób do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia 
Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, 
w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych 
podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację 
zamówienia. 

§ 9 
Personel pełniący samodzielne funkcje w budownictwie 

1. Osobą upoważnioną do kontaktów: 
1) z Wykonawcą ze strony Zamawiającego jest: …………………..; nr tel.: ………………….; 
2) z Zamawiającym ze strony Wykonawcy jest: ……………………; nr tel.: ………………… . 

2. Zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia nadzoru inwestorskiego. 
3. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi 

Umową przez osobę posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia 
budowlane. 

4. Wykonawca ustanawia: 
1) kierownika robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w osobie: 

………………….; nr tel.:…………………….. ; upr. bud. nr: ……………………………. ; 
2) kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji  

i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych w 
osobie: ………………….; nr tel.:…………………….. ; upr. bud. nr: ……………………………. ; 

3) kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń 
elektrycznych i elektroenergetycznych w osobie: …………….; nr tel.:…………………….. 
; upr. bud. nr: ……………………………. ; 
lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na 
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. 
Wykonawca w celu wykazania spełniania w/w warunku może wskazać osoby 
będące obywatelem państwa członkowskiego UE, która nabyła kwalifikacje 
zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznaczne 
wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej – zgodnie z właściwymi przepisami, w szczególności z 
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ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych 
nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 
220) oraz ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych 
architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117). 

5. Wykonawca powinien skierować do realizacji zamówienia personel wskazany  
w  wykazie osób złożonym w postępowaniu. Zmiana którejkolwiek z osób, w trakcie 
realizacji umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie  
i zaakceptowana przez Zamawiającego. 

6. Wykonawca jest obowiązany z własnej inicjatywy zaproponować nowy skład 
personelu w następujących przypadkach: urlopu, śmierci, choroby lub innych 
przyczyn i zdarzeń losowych. 

7. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 14 dni od daty przedłożenia 
propozycji, wyłącznie wtedy, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje 
i doświadczenie wskazanych osób będą spełniały wymagania określone w SIWZ, a 
dokonana zmiana nie spowoduje wydłużenia terminu wykonania umowy, przy czym 
stanowi to uprawnienie nie zaś obowiązek Zamawiającego do akceptacji takiej 
zmiany.  

8. Zamawiający lub osoba upoważniona przez Zamawiającego może wystąpić z 
wnioskiem uzasadnionym na piśmie o zmianę którejkolwiek z osób personelu, jeżeli 
w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywiązuje się ze swoich 
obowiązków wynikających z umowy. Obowiązkiem wykonawcy jest wówczas 
zastąpienie tej osoby w ciągu 14 dni inną osobą spełniająca wymagania zawarte w 
SIWZ i niniejszej umowie. 

9. Kierownik budowy działać będzie w granicach umocowania określonego w ustawie 
Prawo budowlane. 

10. Kierownik budowy zobowiązany jest do: 
1) prowadzenia dziennika budowy,  
2) przedkładanie Inspektorowi wniosków o zatwierdzanie do wbudowania 

materiałów, 
3) zgłaszanie Inspektorowi Nadzoru (z przekazaniem zgłoszenia do wiadomości 

Zarządzającemu Projektem) do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty 
ulegające zakryciu bądź zanikające oraz zapewnienie dokonania wymaganych 
przepisami lub ustalonych w dokumentacji projektowej prób i badań przed 
zgłoszeniem ich do odbioru, 

4) pisemnego (wpis do dziennika budowy) oraz drogą telefoniczną i elektroniczną 
informowania Inspektora Nadzoru (z przekazaniem informacji do wiadomości 
Zarządzającemu Projektem) o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu oraz 
terminie odbioru robót zanikających (jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych 
faktach Inspektora Nadzoru zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory 
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niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu 
poprzedniego);  

5) koordynuje wszystkie prace na budowie pomiędzy podwykonawcami, 
6) uczestniczy w naradach koordynacyjnych, odbiorach, 
7) pisemnie (wpis do dziennika budowy) oraz drogą telefoniczną i elektroniczną 

informuje Inspektora Nadzoru i Zarządzającego Projektem o terminach odbiorów 
częściowych; 

8) uczestniczy w odbiorach częściowych i końcowym zadania, w tym kontroli 
organów uprawnionych,  

9) niezwłocznie informuje pisemnie i drogą elektroniczną Inspektora Nadzoru, 
Zarządzającego Projektem i Zamawiającego o problemach lub okolicznościach, 
które mogą wpłynąć na jakość robót lub opóźnienie terminu zakończenia 
zadania. 

§ 10 
Dodatkowe obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować plac budowy,  
w szczególności poprzez oznakowanie strefy prowadzonych robót, oraz dbać o stan 
techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania. 

2. Wykonawca zobowiązuje się dozorować plac budowy w czasie prowadzenia robót. 
3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za plac budowy i wykonywanych robót 

od momentu przejęcia placu budowy. 
4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim 

na zdrowiu i mieniu, powstałe w związku z prowadzonymi robotami. 
5. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca powinien przedstawić opracowany plan 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 
§ 11  

Ubezpieczenie 
1. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowlano-

montażowych (CAR/EAR) na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 
wynagrodzenie wynikające z niniejszej umowy

2. Ubezpieczenie musi obowiązywać przez cały okres realizacji umowy oraz przez 
okres 4 tygodni po planowanym terminie zakończenia (klauzula rozruchu 
próbnego).  

. 

3. Przed przekazaniem placu budowy Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia 
Zamawiającemu poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii polis 
ubezpieczeniowych, o których mowa w ust. 1, na okres, o którym mowa w ust. 2. 
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4. W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa w 
ust. 3, Zamawiający nie przekaże Wykonawcy placu budowy. 

5. Ewentualna opóźnienie w zakończeniu wykonania robót z powodu, o którym mowa 
w ust. 4, będzie traktowana jako zawiniona przez Wykonawcę. 

6. Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegają akceptacji Zamawiającego. 
7. Nieprzedłożenie Zamawiającemu kopii polisy ubezpieczeniowej, o których mowa w 

ust. 1, na okres, o którym mowa w ust. 2, pomimo wezwania przez Zamawiającego, 
może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w 
terminie 30 dni od dnia przekazania wezwania przez Zamawiającego. 

 
§ 12  

Gwarancja, rękojmia 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane roboty 

budowlane oraz zamontowane materiały i urządzenia na okres………..5

2. Wykonawca zobowiązuje się w dniu końcowego odbioru zapewnić Zamawiającego, 
w formie pisemnej, że wykonane roboty budowlane są wolne od wad. 

 
miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu technicznego odbioru końcowego, o 
którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 3) umowy. 

3. Niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi Wykonawca udziela gwarancji na 
wykonane prace budowlane, instalacyjne oraz zobowiązuje się do usunięcia wad 
fizycznych, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu określonego gwarancją. 

4. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne, 
niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. Strony ustalają, że okres 
rękojmi za wady  wynosi 60 miesięcy od dnia odbioru. 

5. W przypadku wystąpienia wad w ramach gwarancji lub rękojmi Wykonawca 
zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie 14 dni, licząc od dnia powiadomienia 
go o wadzie, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 3. 

6. W szczególnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia 
ludzi lub szkodą bardzo dużych rozmiarach, Wykonawca zobowiązany jest do 
niezwłocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usunięcia zagrożeń lub 
niedopuszczenia do powiększenia się szkody. 

7. Powiadomienie o wystąpieniu wady Zamawiający zgłasza Wykonawcy 
telefonicznie, mailowo, a następnie pisemnie w drodze listu poleconego 
potwierdza wystąpienie wady. 

8. W przypadku nieusunięcia wad we wskazanym terminie, Zamawiający może 
usunąć wady na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

9. Zamawiający ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do 
wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

                                                            
5 Zgodnie z deklaracją w ofercie. 
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10. W przypadku, gdy usunięcie wady będzie trwało dłużej niż 14 dni lub ze względów 
technologicznych prace powinny być wykonane w innym terminie, należy termin 
ten uzgodnić z Zamawiającym. 

11. Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas usunięcia wady, jeżeli powiadomienie 
o wystąpieniu wady nastąpiło jeszcze w czasie trwania gwarancji. 

12. W okresie gwarancji Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za 
naprawienie wszelkich wad i usterek w wykonanych robotach oraz 
zamontowanych urządzeniach i materiałach, które powstały w wyniku 
użytkowania uszkodzonych urządzeń lub materiałów oraz wadliwie wykonanych 
robót. 

13. W okresie gwarancji jakości Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego 
zawiadomienia Zamawiającego w terminie 7 dni o: 

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy; 
2) zmianie osób reprezentujących Wykonawcę; 
3) złożeniu wniosku o ogłoszeniu upadłości; 
4) wszczęciu postępowania upadłościowego; 
5) ogłoszeniu swojej likwidacji; 
6) zawieszeniu działalności. 

14. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane będą do końca każdego roku 
kalendarzowego rozpoczynając od roku następującego po dacie odbioru robót, 
przy czym ostatni przegląd gwarancyjny nie później niż na 30 dni przez upływem 
okresu gwarancji. Przeglądy przeprowadzane będą komisyjnie przy udziale 
upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego (w tym Inspektora Nadzoru) oraz 
Wykonawcy. Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia 
przeglądu, a Zamawiający jest wówczas zobowiązany przesłać Wykonawcy 
protokół z przeglądu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunięcia 
stwierdzonych wad i usterek w określonym przez Zamawiającego terminie.   

15. Stwierdzone podczas okresowego przeglądu gwarancyjnego wady i usterki objęte 
rękojmią lub gwarancją wykonawca powinien na własny koszt usunąć nie później, 
niż w ciągu 7 dni od daty podpisania protokołu z okresowego przeglądu 
gwarancyjnego, chyba, że wykaże, że usunięcie wad w tym terminie jest 
niemożliwe. 

16. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie określonym w ust. 15, Zamawiający 
może zlecić usunięcie ich osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym 
przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z kwoty 
zatrzymanej tytułem zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.  

17. Zamawiający obciąży wykonawcę kosztami wykonania zastępczego, o którym 
mowa w ust. 16, a Wykonawca jest zobowiązany zwrócić Zamawiającemu kwotę 
kosztów wykonania zastępczego w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do 
zapłaty pod rygorem naliczenia odsetek ustawowych.   
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§ 13 

Klauzula zatrudnienia 
1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę 

lub podwykonawcę i dalszego podwykonawcę osób wykonujących wskazane 
poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: 
wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robót budowlanych, operowanie 
sprzętem i prace fizyczne instalacyjno-montażowe objęte zakresem 
zamówienia, określonym w pkt. 2.2SIWZ. 

2. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania 
czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę 
lub podwykonawcę/dalszego podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający 
uprawniony jest w szczególności do:  
1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów i dokonywania ich oceny; 
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia 

spełniania ww. wymogów; 
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w 
wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu 
wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia 
na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób 
wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

1) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy/dalszego podwykonawcy o 
zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których 
dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w 
szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę 
złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby 
zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, 
imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis 
osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub 
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy. 

4. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę/dalszego 
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących wskazane w ust. 1 czynności zamawiający przewiduje sankcję w 
postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej 
w § 14 ust. 1 pkt 1) lit. i) ij) i projektu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie 
żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez 
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wykonawcę lub podwykonawcę/dalszego podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę 
lub podwykonawcę/dalszego podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności.  

5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 
wykonawcę lub podwykonawcę/dalszego podwykonawcę, zamawiający może 
zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

 
§ 14 

Kary umowne 
1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary 

umowne z następujących tytułów: 
1) Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych  

w następujących przypadkach: 
a) za zwłokę w wykonaniu całości przedmiotu zamówienia w odniesieniu do 

terminu wskazanego w § 2 ust.1 umowy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia 
umownego brutto– liczonej za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu 
wskazanego w § 2 ust. 1, 

b) za każdorazowe stwierdzenie przez inspektora nadzoru inwestorskiego 
braku zabezpieczenia lub nienależytego zabezpieczenia placu budowy, jeśli 
brakujące zabezpieczenie nie zostanie uzupełnione w ciągu godziny od 
poinformowania o tym fakcie Wykonawcy – w wysokości 500,00 złotych za 
każdy stwierdzony przypadek, 

c) za zwłokę w usuwaniu wad i usterek w przedmiocie zamówienia, 
stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rękojmi lub 
gwarancji – w wysokości 0,05% wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1, 
za każdy dzień zwłoki, liczony od terminu wyznaczonego przez 
Zamawiającego na usunięcie wad i usterek nie krótszego niż termin 
wskazany w § 12 ust. 5 umowy, 

d) w każdym przypadku braku zapłaty należnego wynagrodzenia 
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 10% 
niezapłaconej należności, 

e) w każdym przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 0,1% 
niezapłaconej należności za każdy dzień zwłoki, 

f) w każdym przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania 
projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, lub projektu jej zmiany – w wysokości 2 500,00 złotych brutto za 
każdy taki przypadek, 
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g) w każdym przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z 
oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości  
2 500,00 złotych brutto za każdy taki przypadek, 

h) w każdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie 
terminu zapłaty – w wysokości 0,1% wartości brutto tej umowy, za każdy 
dzień zwłoki liczony od upływu terminu, którym mowa w § 8 ust. 8, 

i) w każdym przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w § 13 ust. 
1 – w wysokości po 300,00 złotych za każdy dzień roboczy, w którym osoba 
niezatrudniona przez Wykonawcę lub podwykonawcę/dalszego 
podwykonawcę na podstawie umowy o pracę wykonywała czynności 
wymienione w sekcji 2.8 SIWZ, 

j) za zwłokę w dostarczeniu dowodów, o których mowa w § 13 ust. 3 – w 
wysokości po 300,00 złotych za każdy dzień zwłoki liczony od terminu, o 
którym mowa w § 13 ust. 3, 

k) z tytułu odstąpienia  od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy  
w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §3 ust. 1, 

2) Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy kary umownej:  
a) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie 

Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, z zastrzeżeniem 
art. 145 ustawy – Prawo zamówień publicznych.  

2. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego do wysokości 
rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści. 

3. Zobowiązania z tytułu kar umownych Wykonawcy mogą być potrącane  
z wynagrodzenia za wykonane roboty oraz ustanowionego zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy. 

4. Strony zastrzegają możliwość kumulatywnego naliczania kar umownych z różnych 
tytułów. 

5. Zapłata kary umownej przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego 
kwoty kary z płatności należnej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku 
ukończenia robót lub jakichkolwiek innych zobowiązań wynikających z niniejszej 
umowy. 

6. Strony zastrzegają możliwość kumulatywnego naliczania kar umownych z różnych 
tytułów do maksymalnej wysokości 30 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 
1 umowy. 

§ 15 
Odstąpienie od umowy 

1. Oprócz wypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym, stronom przysługuje 
prawo odstąpienia od umowy: 
1) Zamawiającemu – w następujących przypadkach: 



 

 
 
 
 
 
 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". 
Zadanie pn.: „Budowa oczyszczalni ścieków w gminie Józefów nad Wisłą w miejscowości Kolczyn oraz budowa wodociągu  

w miejscowości Kolczyn” objęte jest wnioskiem o przyznanie pomocy dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” 
w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów  

małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”  
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

 

  Strona 28 z 44 

a) wystąpiły okoliczności określone w art. 145 ustawy – Prawo zamówień 
publicznych, 

b) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowiące przedmiot zamówienia,  
w sposób niezgodny z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlanych, wskazaniami Zamawiającego, 
wskazaniami inspektora/inspektorów nadzoru inwestorskiego lub 
postanowieniami umowy, i stanu tego nie zmienia pomimo wezwania ze 
strony zamawiającego do zmiany sposobu wykonywania umowy,  

c) zostanie zgłoszony wniosek o upadłość firmy Wykonawcy lub zostanie 
wszczęte postępowanie likwidacyjne. Wykonawca zobowiązany jest 
zawiadomić Zamawiającego o każdym pogorszeniu swojej sytuacji finansowej, 
uzasadniającej zgłoszenie wniosku o upadłość oraz zgłoszeniu lub wpłynięciu 
wniosku o upadłość, w terminie 7 dni od wystąpienia tych okoliczności, 

d) chociażby część majątku Wykonawcy zostanie zajęta w postępowaniu 
egzekucyjnym,  

e) gdy Wykonawca nie rozpoczął robót budowlanych bez uzasadnionej 
przyczyny i nie podjął ich pomimo wezwania Zamawiającego, złożonego na 
piśmie, 

f) Wykonawca samowolnie przerwał realizację robót i przerwa trwa dłużej niż  
5 dni kalendarzowych, 

g) w przypadku, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 3 lit. b, 
h) gdy Wykonawca, pomimo wezwania, o którym mowa w § 11 ust. 7, nie 

przekazał Zamawiającemu w wyznaczonym terminie, żądanych dowodów 
ubezpieczenia, o którym mowa w § 11, 

i) wystąpiła konieczność co najmniej trzykrotnego dokonania przez 
Zamawiającego bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, o której mowa w § 5 ust. 11, 

j) jeżeli Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia z naruszeniem § 8, 
k) jeżeli opóźnienie w wykonaniu przedmiotu zamówienia wyniesie więcej niż 30 

dni 
l) jeżeli Wykonawca nie dopełni obowiązku, o którym mowa w § 13 ust. 1, 2  

lub 3 
2) Wykonawcy – gdy Zamawiający, bez podania uzasadnionej przyczyny, 
odmawia odbioru robót lub podpisania protokołu odbioru końcowego, 

2. W przypadkach określonych w ust. 1, odstąpienie od umowy może nastąpić w 
terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności, o których 
mowa w ust. 1.  

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności takiego odstąpienia i powinno zawierać uzasadnienie. 
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4. W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 
następujące obowiązki szczegółowe: 
1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale 

przedstawiciela Zamawiającego, sporządzi szczegółowy protokół 
inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia, 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie 
uzgodnionym na koszt tej strony, z której przyczyny nastąpiło odstąpienie od 
umowy, 

3) Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, które nie mogą być wykorzystane 
przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych umową, jeżeli 
odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie 
odpowiada, 

4) Wykonawca zgłosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczające, 
5) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni od daty odstąpienia 

od umowy, usunie z placu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone 
lub wzniesione. 

5. Zamawiający, w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca 
nie odpowiada, zobowiązany jest do: 
1) dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, 

które zostały wykonane do dnia odstąpienia, 
2) odkupienia materiałów, określonych w ust. 4 pkt 3, według cen zakupu na 

realizację przedmiotu umowy, 
3) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów 

budowy obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i 
uzbrojeniem placu budowy, 

4) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór placu budowy. 
6. Podstawą rozliczenia prac podczas odstąpienia od umowy będzie kosztorys, o który 

mowa w § 5 ust. 18umowy w zakresie robót tam niewymienionych zasady 
określone w § 5  ust. 23 umowy.  

7. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron Wykonawca 
udziela gwarancji i rękojmi na wykonany zakres robót objęty protokołem 
inwentaryzacyjnym robót w toku. Bieg terminu gwarancji i rękojmi zaczyna się z 
dniem podpisania protokołu inwentaryzacyjnego. 

 
§ 16 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
1. Strony uzgodniły, że Wykonawca w dniu zawarcia umowy wniesie zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy w formie ……………………….. w wysokości 10 % ceny 
brutto przedstawionej w ofercie, co stanowi kwotę: ………………… złotych (słownie: 
……………………..). 
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2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i 
ewentualne zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, w tym usunięcia wad, w 
szczególności roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawcy o zapłatę kar umownych. 

3. Beneficjentem zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest Zamawiający. 
4. Koszty zabezpieczenia należytego wykonania umowy ponosi Wykonawca. 
5. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania umowy oraz w okresie 
rękojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego 
informowania Zamawiającego o faktycznych lub prawnych okolicznościach, które 
mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą Zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy oraz na możliwość i zakres wykonywania przez Zamawiającego praw 
wynikających z zabezpieczenia. 

6. Kwota w wysokości ………………… złotych (słownie: ……………………..), stanowiąca 70% 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zostanie zwrócona Wykonawcy w 
terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót. 

7. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne, 
wynosząca 30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy, wynosząca 
………………… złotych (słownie: ……………………..), zostanie zwrócona Wykonawcy nie 
później niż w 15 dniu po upływie tego okresu. W trakcie realizacji umowy 
Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w przepisach ustawy – Prawo 
zamówień publicznych, pod warunkiem, że zmiana formy zabezpieczenia zostanie 
dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego 
wysokości. 

8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji 
Zamawiającego i zachowuje swoją ważność na czas określony w umowie. 

9. Jeżeli nie zajdzie powód do realizacji zabezpieczenia w całości lub w części, podlega 
ono zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w całości lub w części w terminach, o 
których mowa w ust. 6 i 7. 

10. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu zostanie 
zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego 
Zamawiającego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty 
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 
Wykonawcy. 

11. Zamawiający może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy, jeżeli jakakolwiek kwota należna Zamawiającemu od Wykonawcy w 
związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy nie zostanie 
zapłacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę pisemnego 
wezwania do zapłaty. 
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12. W przypadku zaistnienia sytuacji uzasadniającej zmianę (przedłużenie) terminu 
realizacji przedmiotu umowy w okolicznościach przewidzianych w § 17 ust. 1 pkt 1-
7 Wykonawca zobowiązany jest do zachowania ciągłości zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy. 

13. W przypadku, jeżeli Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania 
umowy w innej formie niż pieniądz, a okres obowiązywania przedmiotowego 
zabezpieczenia jest krótszy niż okres, na który powinno być zabezpieczenie 
wniesione (dotyczy sytuacji opisanej w art. 150 ust. 7 ustawy Pzp), Wykonawca 
zobowiązuje się do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego 
zabezpieczenia na kolejne okresy. 

14. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej 
na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia 
wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmieni formę na 
zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego 
zabezpieczenia. 

15. Wypłata, o której mowa w ust. 14 nastąpi nie później niż w ostatnim dniu ważności          
dotychczasowego zabezpieczenia. 

16. Zapisy ust. 13–15 stosuje się odpowiednio w przypadku zmian formy wniesionego  
zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy. 

17. W sytuacji, gdy wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji umowy, 
Wykonawca przed zawarciem aneksu, zobowiązany jest do przedłużenia 
terminu ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia, na 
warunkach zaakceptowanych przez Zamawiającego, na okres wynikający z 
aneksu do umowy. 

18. Zamawiający wyraża zgodę na wniesienie  zabezpieczenia: 
a) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo – kredytowej, 
b) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez 

Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, 
c) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych  

w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów. 
 

§ 17 
Zmiany umowy 

1. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy – Prawo 
zamówień publicznych, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo 
zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania zmiany 
umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 
Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia 
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w chwili zawierania umowy lub w przypadku wystąpienia którejkolwiek z 
następujących okoliczności: 
1) przedłużenie terminu wykonania zamówienia, o którym mowa w §  2, może 

nastąpić w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych 
powodujących - ze względów technologicznych - wstrzymanie lub przerwanie 
całości

2) przedłużenie terminu wykonania zamówienia, o którym mowa w § 2, może 
nastąpić w przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej, przez którą należy 
rozumieć zdarzenia niezależne od żadnej ze stron, zewnętrzne, niemożliwe do 
zapobieżenia, które nastąpiło po dniu wejścia w życie umowy, w szczególności: 
wojny, akty terroryzmu, klęski żywiołowe, strajki oraz akty władzy i 
administracji publicznej, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia 
nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi występowania okoliczności siły 
wyższej, 

 wykonywanych robót budowlanych, stanowiących przedmiot 
zamówienia w okresie dłuższym niż 5 następujących po sobie dni 
kalendarzowych – potwierdzonego pisemnie przez inspektora nadzoru, przy 
czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o tyle dni, przez ile 
trwało ich wstrzymanie;  

3) przedłużenie terminu wykonania zamówienia, o którym mowa w § 2, może 
nastąpić w przypadku skierowania przez Zamawiającego do Wykonawcy 
pisemnego żądania wstrzymania robót budowlanych, stanowiących przedmiot 
zamówienia lub wydania zakazu prowadzenia robót budowlanych, 
stanowiących przedmiot zamówienia przez inny organ administracji publicznej, 
o ile żądanie lub wydanie zakazu nie nastąpiło z przyczyn za które Wykonawca 
ponosi odpowiedzialność, przy czym przedłużenie terminu realizacji 
zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi na jaki Wykonawcy 
nakazano wstrzymanie robót budowlanych lub zakazano prowadzenie robót 
budowlanych, 

4) przedłużenie terminu wykonania zamówienia, o którym mowa w § 2, może 
nastąpić w przypadku wystąpienia kolizji z sieciami zewnętrznymi lub 
instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, przy czym 
przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną 
Wykonawcy na usunięcie kolizji z sieciami zewnętrznymi lub instalacjami 
nieujawnionymi w dokumentacji projektowej – o ile usunięcie kolizji wymagać 
będzie przedłużenia terminu realizacji; 

5) przedłużenie terminu wykonania zamówienia, o którym mowa w § 2, może 
nastąpić w przypadku wystąpienia konieczności wprowadzenia w dokumentacji 
projektowej, stanowiącej załącznik nr 2 do umowy, zmian, powodujących 
wstrzymanie lub przerwanie robót budowlanych, stanowiących przedmiot 
zamówienia, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o 
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liczbę dni niezbędną do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz 
do przeprowadzenia uzgodnień (ustaleń) z właściwymi organami, uzyskania 
opinii właściwych organów oraz wydania decyzji przez właściwe organy, 

6) przedłużenie terminu wykonania zamówienia, o którym mowa w § 2, może 
nastąpić w przypadku oczekiwania na konieczne decyzje administracyjne, 
decyzje urzędowe i władz samorządowych, zmiany obowiązującego prawa, 
wyniki ekspertyz, wyroki sądowe itp. o ile oczekiwanie to nie nastąpiło z 
przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, przy czym 
przedłużenie terminu wykonania zamówienia nastąpi o liczbę dni, 
odpowiadającą okresowi oczekiwania, 

7) przedłużenia terminu wykonania w zakresie niezbędnym wynikającym z 
konieczności wykonania robót, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2, 3 lub 6 
ustawy Prawo zamówień publicznych  

8) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz umowy o 
dofinansowanie w zakresie mającym bezpośredni wpływ na realizację 
przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron umowy, 

9) w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby 
wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy – 
Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału 
w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień 
publicznych. W takim przypadku Wykonawca jest obowiązany wykazać 
Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca 
samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 
22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, w stopniu nie mniejszym niż 
wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, poprzez 
przedstawienie w tym celu odpowiednich dokumentów, potwierdzających 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu,  

10) przedłużenia terminu realizacji umowy w przypadku ujawnienia podczas 
wykonywania robót stanowisk archeologicznych, zabytków ruchomych i 
nieruchomych wymagających zabezpieczenia – o czas niezbędny na ich 
zabezpieczenie lub przeniesienie, o ile przerwa ta będzie miała wpływ na 
dotrzymanie terminu końcowego realizacji umowy; 

11) przedłużenie terminu wykonania umowy o którym mowa w § 2 ust. 1 może 
nastąpić w przypadku przedłużającego się postępowania mającego na celu 
udzielenie zamówienia publicznego. Zamawiający zakłada, że postępowanie 
będzie trwało 40 dni (od dnia wszczęcia do dnia udzielenia zamówienia)6

                                                            
6 Przeciętny czas trwania postępowania o wartości zamówienia poniżej tzw. progów unijnych w 2018 r.  

wg sprawozdania Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o funkcjonowaniu systemu zamówień 
publicznych w 2018 r. 

. 
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Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia terminu wykonywania 
umowy o ilość dni trwania postępowania ponad zakładane 40 dni, 

12) przedłużenie terminu wykonania umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1 może 
nastąpić, gdy świadczenie w sposób umówiony (w szczególności w umówionym 
terminie) nie będzie możliwe na skutek stanu nadzwyczajnego lub epidemii lub 
konsekwencji wprowadzenia stanu nadzwyczajnego lub stanu epidemii, o ile 
Wykonawca wykaże, że wyłączną przyczyną braku możliwości świadczenia w 
sposób umówiony jest ww. stan lub konsekwencje jego wprowadzenia. 

13) zmniejszenie zakresu prac i odpowiednio zmniejszenie wynagrodzenia 
wykonawcy w przypadku stwierdzenia, że roboty ujęte w projekcie nie są 
niezbędne do wykonania z zastrzeżeniem § 5 ust. 23 pkt 1 umowy; 

14) zmiany technologii wykonania elementów robót, rozwiązań technicznych lub 
materiałowych wynikających z dokumentacji, w trakcie prowadzenia robót na 
wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, przy czym dopuszcza się je tylko w 
przypadku, gdy proponowane rozwiązanie jest równoważne lub lepsze 
funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje dokumentacja. W tym przypadku strona 
występująca o zmianę przedstawia projekt zamienny zawierający opis 
proponowanych zmian wraz z rysunkami. Projekt taki wymaga akceptacji 
Projektanta oraz zatwierdzenia do realizacji przez strony umowy (przy udziale 
Inspektora Nadzoru i Zarządzającego Projektem) 

15) zmiany osób pełniących funkcje kierowników robót i kierownika budowy. Jeżeli 
zajdzie konieczność wprowadzenia takiej zmiany Zamawiający żąda 
dokumentów kandydata na stanowisko Kierownika budowy lub Kierownika 
robót, z których jednoznacznie musi wynikać, że osoba ta spełnia warunki 
udziału, jakie były określone dla tej osoby w ramach postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego 

16) zmiany zasad płatności. Jeżeli przed zakończeniem realizacji zamówienia 
Zamawiający otrzyma indywidualną interpretację podatkową dotyczącą 
podatku od umów zawartych na podstawie niniejszego postępowania, która 
wskaże na konieczność zastosowania innej stawki podatku VAT niż wynikający 
oferty i umowy, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy z 
Wykonawcą na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy polegającą na zmianie 
stawki podatku VAT - do tych części zamówienia, do których będzie to 
uzasadnione w świetle otrzymanej interpretacji indywidualnej (stała zostaje 
kwota netto, wykonawca wystawi faktury z właściwym podatkiem VAT). 

17) Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych rozwiązań technicznych, 
technologicznych, innych materiałów i urządzeń niż przewidziane w 
dokumentacji pod warunkiem, że:  
a) wynikać będą z konieczności usunięcia błędów w dokumentacji lub 

realizacji przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 



 

 
 
 
 
 
 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". 
Zadanie pn.: „Budowa oczyszczalni ścieków w gminie Józefów nad Wisłą w miejscowości Kolczyn oraz budowa wodociągu  

w miejscowości Kolczyn” objęte jest wnioskiem o przyznanie pomocy dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” 
w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów  

małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”  
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

 

  Strona 35 z 44 

technicznych, technologicznych lub materiałowych niż przewidziane w 
dokumentacji, 

b) przyjęte w dokumentacji materiały lub urządzenia są niedostępne na rynku, 
zostały wycofane z produkcji; 

c) Wykonanie elementów jednostkowych - indywidualnych proponowanych  
przez Wykonawcę będzie zapewniać wyższą trwałość i lepsze warunki 
eksploatacyjne. Rozliczenie ewentualnych robót zamiennych nastąpi 
kosztorysem różnicowym, który stanowić będzie różnicę pomiędzy 
kosztorysem ofertowym dla robót podstawowych, a kosztorysem robót 
zamiennych. Kosztorys zamienny należy opracować na zasadach 
określonych dla kosztorysu robót dodatkowych. O konieczności wykonania 
robót zamiennych zamawiający pisemnie powiadamia wykonawcę. 
Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma sporządza 
kosztorys różnicowy. Po sprawdzeniu przez inspektora nadzoru kosztorysu 
różnicowego oraz po jego zatwierdzeniu przez zamawiającego strony 
dokonają zmiany umowy. Kosztorys zamienny oparty będzie na 
następujących założeniach:  
− ceny czynników produkcji (Rg, M, S, K , Z) zostaną przyjęte z kosztorysu, 

o którym mowa w § 5 ust. 20, 
− w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danych robót w oparciu 

o pozycje z kosztorysu, brakujące ceny czynników produkcji zostaną 
przyjęte wg zasad wskazanych w § 5 ust. 24. 

18) Wszelkie zmiany, które będą konieczne do zagwarantowania zgodności umowy 
z wchodzącymi w życie po terminie składania ofert lub po zawarciu umowy 
przepisami prawa w szczególności przepisami o podatku od towarów i usług w 
zakresie wynikającym z tych przepisów. 

2. Zwłoki muszą być wpisane do dziennika budowy lub potwierdzone stosownymi 
protokołami podpisanymi przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru oraz 
zaakceptowane przez Zarządzającego projektem i Zamawiającego. Ustalone nowe 
terminy realizacji zamówienia będą odpowiadać okresowi niezbędnemu na 
usunięcie przeszkody. 

3. Nie stanowi istotnej zmiany umowy zmiana danych teleadresowych oraz osób 
wskazanych do kontaktów między stronami umowy. 

4. Wszelkie zmiany umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej  
i podpisania przez obydwie strony umowy. 

5. Z wnioskiem o zmianę umowy może wystąpić zarówno Wykonawca, jak i 
Zamawiający. 

8. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający 
może wyrazić zgodę. Nie stanowią one jednak zobowiązania do wyrażenia takiej 
zgody. 
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§ 18 
Przechowywanie dokumentacji 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wglądu do dokumentów, w tym 
dokumentów finansowych wykonawcy związanych z realizowanym przedmiotem 
zamówienia. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji związanej  
z realizowanym przedmiotem zamówienia w terminach określonych w art. 140 
rozporządzenia ogólnego (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Rolnego 
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i 
Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. U. UE L 
347 z 20 grudnia 2013 r., str. 374 – 469)), w sposób zapewniający dostępność, 
poufność i bezpieczeństwo oraz do informowania Zamawiającego o miejscu 
przechowywania dokumentów związanych z realizowanym przedmiotem 
zamówienia. 

3. W przypadku konieczności przedłużenia terminu, o którym mowa w ust. 2, 
Zamawiający powiadomi o tym pisemnie Wykonawcę przed upływem terminu 
określonego w ust. 2.  

4. Obowiązek, o którym mowa w ust. 2 i 3 dotyczy całej korespondencji związanej  
z realizacją przedmiotu umowy, protokołów odbioru, dokumentacji z procesu 
inwestycyjnego. 

5. Dokumentacja, o której mowa powyżej przechowywana jest w formie oryginałów 
albo kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przechowywanych na 
powszechnie uznawanych nośnikach danych. 

6. W przypadku zmiany miejsca przechowywania dokumentów oraz w przypadku 
zawieszenia lub zaprzestania przez wykonawcę działalności przed terminem, o 
którym mowa w ust. 2 lub 3, wykonawca zobowiązuje się pisemnie poinformować 
Zamawiającego o miejscu przechowania dokumentów związanych z realizowanym 
przedmiotem zamówienia w terminie miesiąca przed zmianą tego miejsca.  

 
§ 19 

Ochrona danych osobowych  
1. Jeżeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych 

osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia, zamawiający będzie ich 
administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE.L. z 2016 r. Nr 119, poz.1 ),               
(zwane dalej „Rozporządzeniem”), a Wykonawca – podmiotem przetwarzającym te 
dane w rozumieniu pkt 8 tego przepisu. 
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2. Zamawiający powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporządzenia dane osobowe 
do przetwarzania, wyłącznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się: 
1) przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, 

Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie 
obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą; 

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich 
środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień 
bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych 
osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia; 

3) dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych 
osobowych; 

4) do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim 
osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej 
umowy; 

5) zapewnić zachowanie w tajemnicy (o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b 
Rozporządzenia) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do 
przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zarówno 
w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu. 

4. Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamówienia, usuwa / zwraca 
Zamawiającemu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, 
chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie 
danych osobowych. 

5. Wykonawca pomaga Zamawiającemu w niezbędnym zakresie wywiązywać się z 
obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz 
wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia.  

6. Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej 
zwłoki zgłasza je administratorowi, nie później niż w ciągu 72 godzin od 
stwierdzenia naruszenia. 

7. Zamawiający, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy 
środki zastosowane przez Wykonawcę przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu 
powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia umowy, w tym zlecenia 
jej wykonania audytorowi. 

8. Zamawiający realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy 
informując o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli 
w terminie nie dłuższym niż 7 dni  

10. Wykonawca udostępnia Zamawiającemu wszelkie informacje niezbędne do 
wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia. 
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11. Wykonawca może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego 
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu 
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.   

12. Podwykonawca, winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały 
nałożone na Wykonawcę.  

13. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za działanie 
podwykonawcy w zakresie obowiązku ochrony danych. 

14. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o 
jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, 
dotyczącym przetwarzania przez Wykonawcę danych osobowych określonych w 
umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym 
przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a także o wszelkich 
planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach 
dotyczących przetwarzania danych osobowych, w szczególności prowadzonych 
przez inspektorów upoważnionych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych.  

15. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, 
danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od 
Zamawiającego oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy 
przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”). 

16. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania 
w tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani 
udostępniane w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że konieczność 
ujawnienia posiadanych informacji wynika  z obowiązujących przepisów prawa lub 
Umowy. 

17. W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 
rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, 
zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych 
informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy 
lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. 

18. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub 
uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 
2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie 
niezgodnym z ustawą. 

19. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie będą miały 
przepisy Kodeksu cywilnego, rozporządzenia RODO, Ustawy o ochronie danych 
osobowych. 

§ 20 
Postanowienia końcowe 
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1. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji 
pozostających w związku z wykonaniem niniejszej umowy, chyba, że obowiązek 
przekazania informacji dotyczących zawarcia realizacji lub wykonania niniejszej 
umowy wynikał będzie z obowiązujących przepisów prawa. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy 
obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego, Prawa zamówień 
publicznych, Prawa budowlanego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych. 

3. Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności 
powstałych w wyniku realizacji niniejszej umowy. / Wykonawca nie może 
przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią 
bez uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności. 

4. Każda ze Stron, jeżeli uzna, iż prawidłowe wykonanie niniejszej umowy tego 
wymaga, może zażądać spotkania w celu wymiany informacji i podjęcia kroków 
zmierzających do wyeliminowania wszelkich nieprawidłowości związanych z 
realizacją umowy.  

5. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub powstające w związku z umową 
będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

6. Wszelkie zamiany zmiany umowy wymagają aneksu sporządzonego w formie 
pisemnej pod rygorem nieważności. 

7. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach: trzy egzemplarze 
dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

8. Załącznikami do umowy są: 
1) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ); 
2) Dokumentacja projektowa; 
3) Oferta wykonawcy; 
4) Oświadczenie podwykonawcy; 
5) Oświadczenie dalszego podwykonawcy; 
6) Wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego/  

Wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej(w 
przypadku zastosowania); 

6a) Pełnomocnictwo (w przypadku zastosowania); 
7) Karta gwarancyjna na roboty budowlane. 

 
 

W imieniu Zamawiającego:                               W imieniu Wykonawcy: 
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……………………………………. 

(Imię i Nazwisko, funkcja) 
 
 
 
 

 
…………………..………………. 

(Imię i Nazwisko, funkcja) 

………………………….………. 
(kontrasygnata Skarbnika) 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załącznik nr 4 do umowy Nr ……... z dnia …………….. r. 

…………….., dnia ………. 
…………………………………… 
…………………………………… 
…………………………………… 
nazwa (firma) i adres podwykonawcy 
 

OŚWIADCZENIE 
Reprezentując ………………………………………………………….…………………………………………………. 
 
Nazwa (firma) i adres podwykonawcy 
będącego podwykonawcą …………………………………..…………………………………..…………………… 
 
Nazwa (firma) i adres podwykonawcy 
w zakresie …………………………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(rodzaj prac) 
na zadaniu pn.: …………………………………………………………………….……………………………………... 
realizowanym w ramach umowy nr ……………………………… z dnia ……………..…………………… 
zawartej przez Zamawiającego, tj.: Gminę Józefów nad Wisłą z 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy 
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Oświadczam, że otrzymałem należne wynagrodzenie od Wykonawcy: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
w kwocie: ………………………………………………...…………………………………………………………………. 
(słownie: …………………………………………..……………………………………………………………………….) 
za prace wykonane w okresie od  ……………………………………. do …………………………………….. 
netto: …………………………………………………… 
podatek VAT: ………………………….……………. 
brutto: ……………………………………..………….. 
zgodnie z fakturą /rachunkiem nr …………………………………………… z dnia ……………………… 
oraz protokołem wykonanych prac, podpisanym przez kierownika budowy Wykonawcy 
oraz inspektora nadzoru. Odpis protokołu załączam. 
Oświadczam jednocześnie, że wszelkie roszczenia z tytułu zawartej umowy podwykonawczej, 
wymagalne do dnia złożenia niniejszego oświadczenia, zostały zaspokojone przez Wykonawcę                  
w pełnej wysokości oraz nie istnieje żaden spór, który skutkuje lub może skutkować 
powstaniem roszczeń wobec Podwykonawcy, Wykonawcy lub Inwestora o zapłatę 
wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane. 

 
……………………………………… 

    (podpis) 
 

Załącznik nr 5 do umowy Nr ……... z dnia …………….. r. 

……………., dnia ………. 
…………………………………… 
…………………………………… 
…………………………………… 
nazwa (firma) i adres podwykonawcy 

 
OŚWIADCZENIE 

 
Reprezentując …………………………………………………………………………………….………………………. 

(nazwa (firma) i adres dalszego Podwykonawcy) 
będącego Dalszym Podwykonawcą ……………………………………………………………………………… 

(nazwa (firma) Podwykonawcy) 
w zakresie …………………………………………………………………………………………………………………... 

(rodzaj prac) 
na zadaniu ………………………………………………………………………………………………………………….. 
realizowanym w ramach umowy nr ……………………………………. z dnia ……………………………. 
zawartej przez Zamawiającego, tj. GminęJózefów nad Wisłąz  
…………………………………………………..……………………………………………………………………………….. 

(nazwa Wykonawcy) 
 

Oświadczam, że otrzymałem należne wynagrodzenie od Podwykonawcy 
……………………………………………………………………………………………………………………………………  
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w kwocie ……………………………………………………………………………………………………………….…….  
(słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………) za 
roboty wykonane w okresie od ………………………………. do …………………………….……………. 
netto: ……………………………………………. 
podatek VAT: ………………………………….. 
brutto: …………………………………………… 
 
zgodnie z fakturą /rachunkiem nr …………………………….. z dnia ……………………………….oraz 
protokołem wykonanych prac, podpisanym przez kierownika budowy Wykonawcy, 
kierownika robót Podwykonawcy i inspektora nadzoru. Odpis protokołu załączam.  
 
Oświadczam jednocześnie, że wszelkie roszczenia z tytułu zawartej umowy podwykonawczej, 
wymagalne do dnia złożenia niniejszego oświadczenia, zostały zaspokojone przez 
Podwykonawcę w pełnej wysokości oraz nie istnieje żaden spór, który skutkuje lub może 
skutkować powstaniem roszczeń wobec Podwykonawcy, Wykonawcy lub Inwestora o zapłatę 
wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane. 
 
 
 

………………………………………… 
(podpis) 

 
Załącznik nr 7 do umowy Nr ……... z dnia ……………..  r. 

 
Karta gwarancyjna na roboty budowlane 

 
sporządzona w dniu .................................................. 

 
1. Zamawiający: ……………………………….. 
2. Wykonawca: …………………………………………………………………. 
3. Przedmiot umowy: ………………………………………. 
4. Data odbioru końcowego: ………………  r. 
5. Ogólne warunki gwarancji jakości. 
5.1.  Wykonawca oświadcza, że objęty niniejszą kartą gwarancji przedmiot gwarancji  

został wykonany zgodnie z umową, dokumentacją projektową i specyfikacją 
techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz zasadami wiedzy 
technicznej i przepisami techniczno - budowlanymi.  

5.2.  Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady fizyczne 
zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych robót 
budowlanych, instalacyjnych. 
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5.3.  Okres gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane oraz zamontowane 
materiały i urządzenia na okres………..7

5.4.  Strony ustalają pierwszy przegląd w okresie gwarancji jakości po upływie 
pierwszego roku, a następne po upływie każdego roku. Z przeprowadzonego 
przeglądu wykonanych robót strony sporządzą protokół, w którym wyszczególnią 
ewentualne wady i usterki określając jednocześnie termin ich usunięcia. 

 miesięcylicząc od dnia podpisania przez 
Zamawiającego protokołu technicznego odbioru końcowego, o którym mowa w § 
6 ust. 1 pkt 3) umowy. 

5.5 W przypadku wystąpienia wad Wykonawca  zobowiązany jest do ich usunięcia w 
terminie wskazanym przez zamawiającego nie krótszym niż 14 dni, licząc od dnia 
powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia umownego, o którym 
mowa w § 3 umowy. 

5.6 W szczególnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia 
ludzi lub szkodą o dużych rozmiarach, Wykonawca zobowiązany jest do 
niezwłocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usunięcia zagrożeń lub 
niedopuszczenia do powiększenia się szkody. 

5.7 Powiadomienie o wystąpieniu wady Zamawiający zgłasza Wykonawcy 
telefonicznie, mailowo, a następnie pisemnie w drodze listu poleconego 
potwierdza wystąpienie wady. 

5.8 Zamawiający ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do 
wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

5.9 Jeżeli wady nie zostaną usunięte w terminie wskazany w pkt 5.5 , Zamawiający 
niezależnie od dochodzonych kar umownych, będzie uprawniony do zlecenia 
usunięcia wad innemu wykonawcy, a koszty usunięcia wad poniesie Wykonawca. 
Zamawiający będzie uprawniony do potrącenia równowartości tych kosztów z 
wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

5.10 Po upływie okresu gwarancji jakości, Zamawiający wyznaczy termin odbioru 
pogwarancyjnego. 

5.11. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji jakości wady powstałe na skutek: 
a)  siły wyższej, 
b)  szkód wynikłych z normalnego zużycia technicznego, 
c)  szkód powstałych na skutek działania osób trzecich. 

5.12. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował 
 w czasie prac nad usuwaniem wad i usterek. 
5.13.  W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca i Zamawiający zobowiązani są do 

pisemnego wzajemnego zawiadomienia w terminie 7 dni o: 
1)  zmianie adresu lub firmy, 
2)  zmianie osób reprezentujących strony, 

                                                            
7 Zgodnie z deklaracją w ofercie. 
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3)  ogłoszeniu upadłości Wykonawcy, 
4)  ogłoszeniu likwidacji firmy Wykonawcy. 

 

WYKONAWCA 

 


