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Ogdlne warunki
umowy zaméwienia publicznego
W dniu 2021 roku pomigedzy Gming Jozefow nad Wista,
ul. Opolska 33 F, 24-340 Jézefow nad Wisla,
NIP: 717-18-01-294,
reprezentowang przez: Pana Grzegorza Kapice - Burmistrza Jézefow nad Wisla, zwana

w dalszej czgsci umowy ,,Zamawiajacym”,

................................................................. , zwanym w dalszej cze¢$ci umowy Wykonawca,
na  podstawie dokonanego przez Zamawiajacego wyboru oferty = Wykonawcy
w trybie przetargu nieograniczonego, zostata zawarta umowa nastepujace;j tresci:

§1

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.

........................................................................................................................

1. Strony zgodnie stwierdzajg, iz Zamawiajacy posiada prawo do dysponowania nieruchomos$cia na
cele budowlane.

§2
1. Przedmiotem zamoéwienia jest przebudowa drog na terenie gminy Jozefow nad Wista obejmujaca
.......................... w zakresie:

2. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do:
2.1 informowania mieszkancow terenu objetego inwestycja o rozpoczeciu robdt i utrudnieniach
zwigzanych z prowadzonymi pracami w formie ogloszenia w miejscu dostepnym publicznie
w poblizu placu budowy,
2.2 zorganizowania i ponoszenia kosztow zaopatrzenia w energi¢ elektryczng i wod¢ we wiasnym
zakresie i na koszt wtasny,
2.3 utrzymania drég dojazdowych do placu budowy w nalezytym porzadku — zgodnie
z ustawa o drogach publicznych
2.4 wladciwego zabezpieczenia terenu prowadzenia robot — ponoszenie odpowiedzialno$ci finansowej
za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan prowadzonych na terenie robdt i poza nim, a
zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy oraz za szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych
wypadkow pracownikdw i 0sob trzecich powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami,

2.5 uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robodt, zaplecza budowy, jak rowniez terenow
sasiadujgcych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na wiasny koszt
renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektow, fragmentéw
terenu drog, nawierzchni lub instalacji,

2.6 przygotowania dokumentacji powykonawczej zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa,
odzwierciedlajac 1 dokumentujac stan faktyczny wykonania robdt, pozwalajacych na oceng
prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru robdt, a w szczegodlnosci: protokoly badan i prob,
sprawozdania, niezbednych $wiadectw kontroli jakosci, dokumentow potwierdzajacych parametry



techniczne oraz wymagane normy stosowanych materialow i urzadzen. Dokumentacja powykonawcza
musi by¢ opatrzona szczegbélowym spisem oraz wpigta w segregator,

2.7 opracowania kosztorysow powykonawczych do celow rozliczeniowych z instytucja dotujaca,

2.8 ponoszenia odpowiedzialnosci finansowej za wszelkie szkody bedace nastepstwem niewykonania
lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy,

2.9 zapewnienia uczestniczenia kierownika budowy Iub robdt w naradach okresowych
w terminach wyznaczanych przez Zamawiajacego,

2.10 wykonania niezbednych badan, prob i pomiaréw oraz ponoszenie kosztow tych badan,
zapewnienia pelienia czynnosci kierownika budowy przez osob¢ z uprawnieniami do kierowania
robotami budowlanymi w specjalnos$ci drogowej,

2.12 zabezpieczenia instalacji, urzadzen i obiektow na terenie robot i w jej bezposrednim otoczeniu,
przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot, a w razie zniszczenia lub
uszkodzenia — ich odtworzenie oraz poniesienie kosztow tego odtworzenia,

2.13 zapewnienie obstugi geodezyjnej i wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

2.14 wykonania robét zgodnie z dokumentacjg budowlang, obowigzujagcymi przepisami

1 sztukg budowlana.
2.15 pehienia funkcji koordynatora podwykonawcow (w przypadku powierzenia wykonania czgsci
zamoOwienia Podwykonawcom) podczas wykonywania robot i usuwania ewentualnych wad,
odpowiedzialnosci za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy,
2.16 przygotowywania kalkulacji, protokoldw koniecznosci robdt, oraz uzasadnien technicznych
w przypadkach robot dodatkowych zamiennych lub innych rozbieznos$ci z dokumentacja przetargows.
3. Szczegotowy opis przedmiotu zamoéwienia, jego zakres 1 warunki realizacji zostaly przedstawione
w niniejszej SIWZ oraz w zatgczonych dokumentach: przedmiarze robdt — zat. Nr 8, dokumentacji
projektowej — zal. Nr 9 oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt — zat. Nr 10.
Przedmiar robot stanowi jedynie material pomocniczy i nie stanowi podstawy okreslenia zakresu
przedmiotu zamowienia. Przedmiar robdt powinien by¢ odczytywany w powigzaniu z SIWZ w tym,
z Dokumentacja projektowa i Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych.
Uwaza sie, ze Wykonawca dokltadnie zapoznal si¢ ze szczegblowym opisem robot, ktore nalezy
wykona¢ i sposobem ich wykonania.

4. Wykonawca os$wiadcza, ze przyjmuje dokumentacj¢ projektowa i specyfikacje techniczng

wykonania i odbioru rob6t bez uwag i na ich podstawie zobowiazuje si¢ wykona¢ zamowienie.
5. Wykonawca o§wiadcza, ze calo$¢ prac wykona osobiscie.
6. Wykonawca o$wiadcza, ze wymienione ponizej prace:

§3

1. Termin rozpoczecia robot ustala si¢ na dzien ............... 2021 roku, za$ zakonczenia na dzien
21.04.2021 .

2. Nie przewiduje si¢ zmiany terminu zakonczenia robot w przypadku niesprzyjajacych warunkoéw
atmosferycznych, z zastrzezeniem § 19 ust. 3.

§4
1. Strony zgodnie ustalaja, iz do niniejszej umowy zamowienia publicznego zostaty wprowadzone
istotne dla Zamawiajacego postanowienia i zobowigzania Wykonawcy, zawarte w specyfikacji
istotnych warunkéw zamowienia.
2. Specyfikacja istotnych warunkow zamowienia jest integralng czescig umowy i stanowi zatacznik
Nr 1 do niniejszej umowy.



§5

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie do dnia...........cccccovevnee. roku.

§6

1. Zamawiajacy powotuje inspektora nadzoru w osobie: ..............ooeiiiiiin

Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okre§lonego zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186).
Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: ............c.ccocevnee.
W dniu podpisania umowy Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ wymagane dokumenty:
oswiadczenie kierownika o przejeciu obowigzkéw wraz z aktualnym zaswiadczeniem O
przynalezno$ci do wlasciwej izby samorzadu.
. Zamawiajacy nie przystagpi do przekazania terenu budowy w przypadku nie przedlozenia
dokumentow, o ktérych mowa w ust. 2.

§7
. Wykonawca zobowigzuje si¢ strzec mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy oraz wykonac
zabezpieczenie budowy, a takze zapewni¢ warunki bezpieczenstwa na budowie 1 w jej
bezposrednim otoczeniu:
1.1 W czasie realizacji rob6t Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym od
przeszkod komunikacyjnych oraz bedzie usuwal i sktadowal wszelkie urzadzenia pomocnicze
i zbedne materiaty, odpady i $mieci oraz niepotrzebne urzadzenia prowizoryczne.
1.2 Wykonawca zobowigzany jest ponies¢ koszty wykonania i ustawienia tymczasowego
oznakowania i zabezpieczenia placu budowy (dla ruchu kotowego i 0s6b postronnych),
a takze zapewni¢ utrzymanie organizacji ruchu w czasie trwania robot.
1.3 Koszty utylizacji odpadéw powstatych podczas robdt obcigzajg Wykonawce.
. Wykonawca zobowiagzuje si¢ do umozliwienia wstgpu na teren budowy pracownikom
panstwowego nadzoru budowlanego, do ktorych nalezy wykonywanie zadan okre§lonych ustawa
Prawo budowlane oraz do udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawa.
. Po zakonczeniu robot, lecz nie pdzniej niz do dnia ........... 2021 r. Wykonawca zobowigzany jest
uporzadkowac teren budowy i przekaza¢ go Zamawiajacemu w terminie odbioru robot.

§8

. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zawarcia odpowiednich umoéw ubezpieczenia i zobowiazuje si¢
do naprawienia szkdd, ktore moga zaistnie¢c w zwigzku z prowadzonymi pracami budowlanymi
i ruchem pojazdow.

. Ubezpieczeniu podlegaja w szczegodlnosci:

2.1 od zdarzen losowych - roboty, obiekty budowlane, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome
zwigzane bezposrednio z wykonywaniem robot,

2.2 odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastgpstwa nieszcze$liwych wypadkow
dotyczacych pracownikdéw i 0sob trzecich, a powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami
budowlanymi, w tym takze ruchem pojazdow mechanicznych.

. Wykonawca jest zobowigzany do przedlozenia Zamawiajagcemu polisy ubezpieczeniowej
obejmujacej caty okres realizacji zamoéwienia wraz z potwierdzeniem optacenia sktadek.

. Nie przedlozenie dokumentéow, o ktorym mowa w ust. 3 skutkowa¢ moze odstgpieniem
Zamawiajacego od umowy.

§9

. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materialow witasnych;

2. Materiaty i urzadzenia, o ktorych mowa w ust. 1 powinny odpowiada¢ wymogom wyrobow

dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreSlonych w art. 10 ustawy Prawo
budowlane.
. Na kazde zadanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru) Wykonawca zobowigzany jest okazac



w stosunku do wskazanych materiatow certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobata
techniczna;

4. Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zapewni na wilasny koszt potrzebne oprzyrzadowanie,
potencjat ludzki oraz materialty wymagane do zbadania jakos$ci robdt wykonanych z materiatow
Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia ilosci zuzytych materiatow.

5. W ramach zadania nalezy wykona¢ aktualizacje elektronicznej ewidencji drog wraz

z fotorejestracjag w posiadanym przez Zamawiajacego oprogramowaniu RoadMan oraz aplikacji
LP-Portal na licencji firmy Lehmann + Partner Polska Sp. z 0.0. z siedzibg w Koninie.

Lehmann + Partner Polska Spoétka z 0.0.; 62-500 Konin, ul. Marii Dabrowskiej 8; Tel. +48 63 246
74 45 wew. 41. Aktualizacja ewidencji musi obejmowac caty odcinek referencyjny remontowane;j
drogi oraz zwiera¢ wszystkie elementy znajdujace si¢ w pasie drogowym. Fotorejestracja pasa
drogowego musi by¢ wykonana w dowiagzaniu do Systemu referencyjnego posiadanego przez

Zamawiajacego, zdjecia sekwencyjne z pigciu kamer o rozdzielczosci min. 2452 x 1840.

§10
1. Strony ustalaja, ze obowigzujaca ich formag wynagrodzenia bedzie wynagrodzenie ryczaltowe.
2. Ustalone w tej formie niezmienne wynagrodzenie Wykonawcy wyraza si¢ kwotg brutto .............. ,
stownie ztotych: ... ,

Oraz Netto ..., STOWNIE ..o,

§11

1. Zamawiajacy wymaga zapewnienia przez okres wykonywania umowy catej obsady personalnej
0s0b zatrudnionych na podstawie umowy o prace, wykonujacych nastepujace czynnosci przy
realizacji zamdwienia: pracownikéw fizycznych i operatoréw sprzetu mechanicznego — jezeli
wykonywanie tych czynnosci polegaé¢ bedzie w przypadku danego wykonawcy na wykonywaniu
pracy w rozumieniu przepisow kodeksu pracy. Obowiazek ten dotyczy takze zastepstwa i zmiany
0s0b dokonywanej w trakcie realizacji zamowienia.

2. Obowiazek, o ktorym mowa w ust. 1 dotyczy takze podwykonawcow - Wykonawca jest
zobowiazany zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujace
podwykonawcdéw do zatrudnienia na umoweg o prace osob wykonujacych wskazane wyzej
czynnosci.

3. W trakcie realizacji zamdOwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnos$ci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnos$nie spelniania przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 1
czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczeg6lnosci do:

1) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie spetnienia ww. wymogdéw i dokonywania ich
oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelnienia ww.
wymogow,

3) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania robot,

4. Zatrudnienie, o ktérym mowa w ust. 1 powinno trwa¢ przez okres niezbedny do wykonania
wskazanych czynnosci. W przypadku rozwigzania stosunku pracy przed zakonczeniem tego
okresu, Wykonawca lub Podwykonawca niezwtocznie zatrudni na to miejsce inng osobe.

5. W trakcie realizacji zamoéwienia, Wykonawca na kazde wezwanie Zamawiajacego przedtozy
Zamawiajacemu dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prac¢ przez Wykonawce lub Podwykonawce 0sob wykonujacych czynnosci, o ktorych
mowa w ust. 1. W wezwaniu Zamawiajacy okresli termin przedtozenia dowodéw oraz rodzaj



dowodoéw sposrod ponizej wskazanych:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego; oswiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego o§wiadczenie,
date ztozenia os$wiadczenia, wskazanie, Zze objete wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prac¢ wraz ze wskazaniem liczby tych os6b, imion

2) i nazwisk tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu, date zawarcia umowy o prace,
zakres obowigzkow pracownikow oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o§wiadczenia w
imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

3) poswiadczong ,za zgodnos¢ =z oryginalem” odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawceg kopi¢ umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamoéwienia czynnosci, ktorych dotyczy ztozone przez Wykonawce o§wiadczenie Wykonawcy
lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem okre$lajgcym zakres obowigzkow);

4) zaswiadczenie wihasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

5) poswiadczong ,za zgodnos¢ =z oryginalem” odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do
ubezpieczen,

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli w celu zweryfikowania, czy osoby

wykonujace czynnos$ci przy realizacji zamdwienia sg zatrudnione na podstawie umowy o prace.

. Niespelienie powyzszych wymagan bedzie skutkowa¢ naliczeniem kar umownych w wysokosci

okreslonej w § 14 ust. 2 pkt 2.1.12 umowy.

§ 12
Wykonawca moze powierzy¢é wykonanie robot, dostaw lub ustug podwykonawcom pod
warunkiem, ze posiadajg oni kwalifikacje do ich wykonania.
Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢c Zamawiajagcemu  projekt umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projekt jej zmiany, oraz
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian, w terminie 7 dni od jej zawarcia, oraz zapewnic¢
w zawieranych umowach z podwykonawcami obowiazek przedstawienia Zamawiajagcemu
projektow uméw zawieranych z dalszymi podwykonawcami, ktorych przedmiotem sa roboty
budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian, w terminie 7 dni od
jej zawarcia.
Zamawiajacy moze zglosi¢ pisemne zastrzezenia do przedstawionych projektow umow
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, i do jej
zmian, w terminie 7 dni od jej ztozenia.
Wykonawca zobowiazany jest do przedktadania Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$é
z oryginatem kopii zawartych umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od ich zawarcia, oraz ich zmian.
Wykonanie robot przez podwykonawcow nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
wykonanie obowigzkéw wynikajacych z umowy oraz nie zmienia zobowigzan Wykonawcy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy i dalszego
podwykonawcy, ich przedstawicieli lub pracownikow.
Podwykonawcy 1 dalsi podwykonawcy musza spelnia¢ okreslone kryteria i warunki wiasciwe
dla Wykonawcy, gwarantujace wykonanie czesci robot okreslonych w umowie, SIWZ



10.

11.

12.

13.

14.

1.

i dokumentacji, a w przypadku wykonywania robét specjalistycznych musza posiadac stosowne
kwalifikacje i uprawnienia wymagane dla wykonania tego typu robét.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robot podwykonawcy, Wykonawca jest
zobowigzany do dokonania we wlasnym zakresie =zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy z zachowaniem terminow ptatnosci okreslonych w umowie z podwykonawca.
Podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury za wykonanie przedmiotu umowy,

w ktorego wykonaniu uczestniczyli podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy, stanowi¢ bedzie:
protokdt odbioru zakonczonej czgsci robdt podpisany przez inspektora nadzoru i kierownika
budowy, wskazujacy wydzielone czesci robdt wykonane przez podwykonawcow i dalszych
podwykonawcow oraz kopie faktur wystawionych dla Wykonawcy przez podwykonawcow

i kopie faktur wystawionych przez dalszych podwykonawcoéw dla podwykonawcoéw za
wykonane przez nich roboty facznie z kopig przelewow bankowych z tytulu wymagalnego i
naleznego wynagrodzenia za wykonane roboty przez podwykonawcow 1 dalszych
podwykonawcow, potwierdzone przez Wykonawce za zgodno$¢ z oryginatem.

Jezeli w terminie okreSlonym w umowie z podwykonawcag lub dalszym podwykonawca
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie dokona w catoséci lub w czeSci
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

a podwykonawca lub dalszy podwykonawca zwroci si¢ z zagdaniem zaptaty tego wynagrodzenia
bezposrednio przez Zamawiajacego i udokumentuje zasadno$¢ takiego zadania dokumentami
potwierdzajacymi wykonanie 1 odbidr robot, ktére wykonal podwykonawca oraz kopig faktury,
ktorej uptynal termin platnosci, Zamawiajacy zaptaci na rzecz podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy kwotg bedaca przedmiotem jego zadania, bez odsetek
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ w zawieranych umowach z podwykonawcami oraz
dalszymi podwykonawcami terminy zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy nie dluzsze niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zleconych robot, dostaw lub ustug.

Zamawiajacy zaptaci podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zadane przez nich nalezne
wynagrodzenie, o ile Wykonawca nie zglosi uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w terminie 30 dni od dnia
zgloszenia zadania zapftaty.

Zamawiajacy nie bedzie dokonywal platnosci na rzecz podwykonawcy w przypadku, gdy
przekrocza one warto$¢ umowy z Wykonawca.

Zamawiajacy dokona potracenia wyplaconego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
wynagrodzenia z wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy.

W przypadku zawierania uméw przez wykonawcg z podwykonawcami oraz przez
podwykonawcow z dalszymi podwykonawcami Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢
odpowiednie stosowanie postanowiefn niniejszego paragrafu w umowach z podwykonawcami
oraz dalszymi podwykonawcami.

§13

Niezaleznie od obowigzkow wymienionych w niniejszej umowie przyjmuje si¢ dla Wykonawcy
nastepujace obowiazki szczegdtowe:
1.1 Zapewnienia specjalistycznego kierownictwa robot 1 przedtozenia Zamawiajagcemu
oswiadczenia kierownika o przejeciu obowigzkéw wraz z aktualnym zaswiadczeniem
o przynaleznosci do wlasciwej izby samorzadu zawodowego, najpozniej w dniu przekazania
terenu budowy.
1.2 Informowania Zamawiajacego (inspektora nadzoru) o konieczno$ci wykonania robot
dodatkowych i zamiennych.
1.3 Informowania inspektora nadzoru o terminie odbioru robot zanikajacych. Jezeli Wykonawca
nie poinformowal o tych faktach inspektora nadzoru, zobowigzany jest na jego zadanie odkry¢



roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania, a nastgpnie przywroci¢ roboty do stanu
poprzedniego.

1.4 W przypadku uszkodzenia jakiegokolwiek urzadzenia podziemnego Wykonawca dokona
naprawy wyrzadzonej szkody wlasnym staraniem i na wilasny koszt, pod nadzorem instytucji
branzowej zarzadzajacej.

1.5 W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia pkt. poligonowych Wykonawca na wilasny koszt
zleci ich odtworzenie jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

2. Dochodzenie roszczen zwigzanych z brakiem akceptacji przez Wykonawce polecen Inspektora
nadzoru inwestorskiego, protokotu koniecznosci lub protokotu negocjacji nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku realizacji odpowiednio: polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego
lub postanowien

Protokotu konieczno$ci.

§ 14
1. Strony postanawiajg, iz obowiazujaca je forme odszkodowania z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy stanowig kary umowne.
2. Kary te bedg naliczane w nastepujacych wypadkach i wysoko$ciach:
2.1 Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:
2.1.1 za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia,
o ktorym mowa w § 10 ust. 2, za kazdy dzien zwtoki,

2.1.2 za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji lub
rekojmi za wady - w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia, 0 ktorym mowa w § 10 ust. 2, za kazdy
dzien zwloki liczgc od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

2.1.3 z tytutu samego faktu istnienia nieusuwalnych wad w przedmiocie odbioru w wysokosci 5 %
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 10 ust. 2,

2.1.4 za spowodowanie przerwy w realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 10 ust. 2, za kazdy dzien przerwy,

2.1.5 za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10 %
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 10 ust. 2,

2.1.6 za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom —
w wysokosci 2 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 ust. 2;

2.1.7 za nieterminowa =zaplatg wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto umowy zawartej
z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca za kazdy dzien zwtoki,

2.1.8 za nieprzedtozenie Zamawiajacemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 2 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 ust. 2;

2.1.9 =za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo, lub jej zmiany — w wysokosci 1 % wynagrodzenia brutto okre§lonego w § 10
ust. 2;

2.1.10 w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty —
w wysokosci 2 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 ust. 2;

2.1.11 w przypadku naruszenia zobowigzania do ubezpieczenia Wykonawcy 1 zaptacenia sktadek
zgodnie z § 8 ust. 3 umowy, a takze do przedlozenia Zamawiajagcemu dokumentow
potwierdzajacych zawarcie umowy ubezpieczenia i optacenia skladek Zamawiajacy jest
uprawniony do natozenia kary umownej w wysokosci 2 000,00 z1, za kazde naruszenie,

2.1.12 w przypadku niezatrudnienia przy realizacji zamoéwienia przez Wykonawce na podstawie
umowy o0sOb wykonujacych nastgpujace czynno$ci przy realizacji zamowienia: pracownikow
fizycznych i operatorow sprzgtu mechanicznego - w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy przypadek
niezatrudnienia, chyba Ze nastgpilo to z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy.

2.2 Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

2.2.1. z tytuhu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego w wysokosci 10 %



wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 10 ust. 2, z zastrzezeniem art. 145 ustawy Prawo zamowien
publicznych.

3.

4.

10.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania, przenoszacego wysokos¢ kar umownych
do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.
Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych z przyshugujacego mu wynagrodzenia,
o ktérym mowa w § 10 ust. 2.

§ 15
Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie przedmiot umowy.
Odbior koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce realizacji caloéci robot
budowlanych sktadajacych si¢ na przedmiot Umowy, na podstawie o$wiadczenia Kierownika
budowy wpisanego do Dziennika budowy ji_potwierdzenia t faktu przez Inspektor
nadzoru inwestorskiego, po zgloszeniu przez Wykonawce zakonczenia robodt i zgloszeniu
gotowosci do ich odbioru.
W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajacemu komplet
dokumentow  pozwalajacych na  ocen¢  prawidlowego  wykonania  przedmiotu
odbioru, a w szczegdlnosci: dziennik budowy, zaswiadczenia wlasciwych jednostek i organdw,
protokoly odbioréw technicznych i odbiorow czgsciowych, Swiadectwa kontroli jakosci,
certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi zmianami
dokonanymi w toku budowy.
Odbidr koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze =zaprosi¢ do wspdlpracy
rzeczoznawcow lub specjalistow branzowych.
O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania podwykonawcow, przy udziale
ktorych wykonat przedmiot zamoéwienia.
Jezeli w toku czynnosci Odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace
jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystgpienia
istotnych wad, uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu umowy, lub z powodu
nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajacy moze przerwaé odbidr
koncowy, wyznaczajagc Wykonawcy termin do wykonania robot, usuni¢gcia wad lub
przeprowadzenia prob i sprawdzen, uwzgledniajacy techniczng ich ztozonos¢, a po jego uptywie
powrdci¢ do wykonywania czynno$ci odbioru koncowego.
Komisja sporzadza protokét odbioru koncowego robot. Podpisany protokot odbioru koncowego
robot jest podstawa do dokonania koncowych rozliczen stron.
W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu zamdwienia, strony
uzgadniajg w tresci protokotu termin i sposob usunigcia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie wad
w terminie lub w sposob ustalony w protokole odbioru koncowego, Zamawiajacy, po uprzednim
powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuni¢cia wad podmiotowi trzeciemu
na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Za dzien faktycznego odbioru koncowego uznaje si¢ dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli uczestniczacych w odbiorze konicowym robot protokotu odbioru koncowego
robot.
Zamawiajacy wyznacza takze ostateczny, pogwarancyjny odbior robot po uptywie terminu
gwarancji oraz termin na protokolarne stwierdzenie usuni¢cia wad po uptywie r¢kojmi.

§16
Strony postanawiaja, iz odpowiedzialno§¢ Wykonawcy z tytulu rekojmi za wady przedmiotu
umowy zostanie rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji.
Termin gwarancji na roboty wykonane przez Wykonawce Wynosi......... (min. 36) miesiecy, liczac
od daty odbioru.
Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu zamowienia zakonczy si¢
po uplywie min. 60 miesiecy od dnia odbioru koncowego



§17

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w § 10 ptatne bedzie po zakonczeniu realizacji zadania,
w terminie 30 dni od daty doreczenia faktury wraz z protokotem odbioru koncowego.,.
potwierdzajacym wykonanie przedmiotu umowy bez wad.

Zasady wystawienia przez Wykonawce faktury, w przypadku gdy w realizacji robot
uczestniczyli podwykonawcy, okresla § 12 ust. 8 niniejszej umowy.

W przypadku nieterminowej platnosci, Wykonawcy przysluguja odsetki ustawowe za
op6znienie za kazdy dzien zwloki w zaplacie.

Wykonawca zobowiazany jest do niezwlocznego zawiadomienia Zamawiajacego o fakcie
wykreslenia Wykonawcy z rejestru podatnikéw VAT czynnych, i ze tytutu §wiadczonych ustug
bedzie wystawiat rachunki. W przypadku naruszenia powyzszego zobowigzania, Wykonawca
wyraza zgode, na potracenie przez Zamawiajacego z naleznego mu wynagrodzenia, kwoty
stanowigcej rownowarto$§¢ podatku VAT, ktérg Zamawiajacy utracit prawo do odliczenia,
powiekszonej o odsetki zaptacone do Urzgdu Skarbowego.

Z tytuhlu realizacji zaméwienia Wykonawca o$wiadcza, ze wysle/nie wysle * (* niepotrzebne
skresli¢) ustrukturyzowana fakture elektroniczng w sposob, o ktorym mowa w art. 4 ust. 1
ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach,
koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U.
z 2018 roku, poz. 2191) z uwzglednieniem numeru GLN Zamawiajgcego.

§18

W razie opoznienia w zaplacie wierzytelnosci pieni¢znych, strony zobowigzuja si¢ do zaplaty

ustawowych odsetek za opdznienie.

§19
Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgoda obu stron, wyrazong na pismie
pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.
Zakazuje sig¢ istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie, ktorej dokonano wyboru wykonawcy.
. Zamawiajgcy przewiduje zmiang umowy w nastepujacych przypadkach:
3.1 zmiana kierownika budowy w przypadku $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych lub
niewywigzywania si¢ z obowigzkéw wynikajacych z umowy — na wniosek Wykonawcy,
3.2 strony umowy sg uprawnione do zadania zmiany wynagrodzenia naleznego z tytutu realizacji
Umowy odpowiednio w przypadku zmniejszenia lub zwigkszenia ilo$ci robot budowlanych na
ilosci dostosowane do potrzeb realizacji przedmiotu zamoéwienia lub pominigcia poszczegdlInych
robot budowlanych, opisanych w dokumentacji projektowej, jezeli zmiana ta jest konieczna dla
realizacji przedmiotu zamowienia zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i zmiana nie stanowi
istotnego odstepstwa od projektu budowlanego
3.3 strony maja prawo do przedluzenia terminu zakonczenia robdt o okres trwania przyczyn,
z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robot, w nastepujacych
sytuacjach:
3.3.1 jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia
robot beda nastgpstwem okoliczno$ci, za ktore odpowiedzialno§¢ ponosi Zamawiajacy,
w szczegdlnosci bedg nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, koniecznosci
zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim te okoliczno$ci miaty lub beda mogly miec¢
wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robot,
3.3.2 gdy wystapia niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidtowe wykonanie
robdt, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: przedmiotem zamowienia,
normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli
konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktore



Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,
3.3.3. gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych lub innych robét niezbednych do
wykonania przedmiotu zamowienia ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia
zamo6wien dodatkowych, ktére wstrzymuja lub opdzniaja realizacj¢ przedmiotu zamoéwienia,
wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezb¢dnym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,
3.3.4. wystagpiag opdznienia w dokonaniu okre$lonych czynno$ci lub ich zaniechanie przez
wlasciwe organy administracji panstwowej, ktore nie sa nastgpstwem okoliczno$ci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,
3.3.5. gdy wystapig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktorych wlasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opdznienie przekroczy
okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym te decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg
nastepstwem okoliczno$ci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, jezeli wystapi brak
mozliwosci wykonywania robdt z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez
uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy,

3.3.6 wystapienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu zamowienia zgodnie Z jej

postanowieniami.

3.4 Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany umowy w zakresie materiatdw, parametrow
technicznych, technologii wykonania robot budowlanych, sposobu i zakresu wykonania
przedmiotu Umowy w nastepujacych sytuacjach:

3.4.1. koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czgsci robot, objetej przedmiotem zamowienia,

przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane

w Szczegblowym opisie zamdwienia, a wynikajacych ze stwierdzonych wad dokumentacji lub

zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych

rozwigzan grozilo niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu zamowienia,

3.4.2. koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej

zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 1

Prawa budowlanego,

3.4.3. wystapienia warunkow terenu budowy odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych

w Szczegdotowym opisie zamowienia, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub

blednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji.

3.4.4. konieczno$ci zrealizowania przedmiotu zamowienia przy zastosowaniu innych rozwigzan

technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

3.4.5. wystapienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu zamodwienia zgodnie

Z jej postanowieniami.

3.5. Jezeli Wykonawca uwaza si¢ za uprawnionego do przedluzenia terminu zakonczenia robot,
zmiany umowy w zakresie materialdw, parametrow technicznych, technologii wykonania robot
budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy lub zmiany wynagrodzenia lub
Zmiany umowy na innej podstawie wskazanej w niniejszej] umowie, zobowigzany jest do
przekazania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wniosku dotyczgcego zmiany umowy wraz z
opisem zdarzenia lub okoliczno$ci stanowiacych podstawe do zadania takiej zmiany. Wniosek
powinien zosta¢ przekazany niezwlocznie, po dniu w ktorym Wykonawca dowiedziat sie, lub
powinien dowiedzie¢ si¢ o danym zdarzeniu lub okoliczno$ciach. Wykonawca zobowigzany jest
do dostarczenia wraz z wnioskiem wszelkich innych dokumentéw wymaganych umowa, w tym
propozycji rozliczenia przygotowanej w oparciu o zasady opisane w umowie, i informacji
uzasadniajacych zadanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych
podstawe zadania zmiany.

3.6. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia biezacej dokumentacji koniecznej dla
uzasadnienia zgdania zmiany i przechowywania jej na Terenie budowy lub w innym miejscu



wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Po otrzymaniu wniosku, o ktorym mowa
powyzej Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony, bez dokonywania oceny jego
zasadno$ci, do kontroli dokumentacji przygotowanej do wniosku i wydania Wykonawcy
polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji biezacej uzasadniajacej zadanie zmiany.

3.7. Po otrzymaniu powyzszego wniosku wraz z propozycja wyceny robot i informacji
uzasadniajgcych zadanie zmiany umowy Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowigzany jest do
pisemnego ustosunkowania si¢ do zgloszonego zgdania zmiany umowy, i odpowiednio propozycji
Wyceny robot, i przekazania go Zamawiajagcemu wraz z uzasadnieniem, zarowno w przypadku
odmowy, jak i akceptacji zadania zmiany.

3.8. Po otrzymaniu zadania zmiany, zaopiniowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,
Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o akceptacji zadania zmiany umowy i terminie podpisania
aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

3.9. W przypadku ustawowej zmiany podatku od towardéw i ustug dot. przedmiotu umowy stronom
bedzie przystugiwalo prawo zmiany wysokosci wynagrodzenia umownego, odpowiednio do
ustalonej przez ustawodawce zmiany wysokosci podatku VAT,

3.10.Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastapi¢ za zgoda obu stron, wyrazona na pismie
pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.

§20
Oprocz wypadkow wymienionych w przepisach Kodeksu cywilnego, stronom przystuguje prawo
odstapienia od umowy w nast¢pujacych sytuacjach:
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy:

1.1 w razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy

w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

Odstapienie od umowy w tym wypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powzigcia

wiadomosci

o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zadaé jedynie

wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania czesci umowy.

1.2 zostanie zlozony wniosek o upadlos¢ lub rozwigzanie przedsigbiorstwa Wykonawcy, w

terminie 30 dni od dnia powzi¢cia wiadomosci przez Zamawiajacego o ztozeniu tego wniosku.

1.3 Wykonaweca nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo

wezwania Zamawiajacego, ztozonego na pismie, w terminie 30 dni od ostatecznego wezwania.

1.4 Wykonawca przerwat realizacj¢ robot i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni, w terminie 30 dni od

wezwania do wznowienia robot.

1.5 Wykonawca nie przedtozyt Zamawiajacemu polisy ubezpieczeniowej stanowiace]j cigglosc

przez caly okres realizacji zamowienia wraz z potwierdzeniem optacenia sktadek, w terminie 7

dni od zakonczenia poprzedniego okresu ubezpieczenia.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli:

Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, ze wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych

okolicznosci, nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, Wykonawca ma
obowigzek:

1) natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robot, poza majacymi na celu ochrong zycia i wlasnosci,
1 zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ teren
budowy 1 opuscic¢ go najpozniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

2) przekazaé znajdujace si¢ w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do Zamawiajacego,
urzadzenia, materialy i inne prace, za ktore Wykonawca otrzymat ptatnos¢ oraz inng,
sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje projektowa, najpdzniej w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego.



5. W terminie 5 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zglosi Zamawiajgcemu gotowos¢
do odbioru robot przerwanych oraz robot zabezpieczajacych. W przypadku niezgloszenia w tym
terminie gotowo$ci do odbioru, Zamawiajacy ma prawo przeprowadzi¢ odbidr jednostronny.

6. Wykonawca niezwlocznie, a najpozniej w terminiec do 14 dni od dnia zawiadomienia o
odstapieniu od Umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materiaty 1 urzadzenia,
niestanowigce wlasno§ci Zamawiajacego lub wustali zasady przekazania tego majatku
Zamawiajacemu.

7. W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, Zamawiajacy
zobowigzany jest do dokonania odbioru robot przerwanych i zabezpieczajacych oraz przejecia od
Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

8. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego Wykonawca jest zobowigzany
niezwlocznie zorganizowac usuni¢cie sprzetu i robot tymczasowych na swoéj koszt i ryzyko.
W przypadku niewypelienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajacy
uprawniony jest do usunigcia sprzgtu i robot tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

9. Wykonawca ma obowigzek zastosowania si¢ do zawartych w o§wiadczeniu o odstgpieniu polecen
Zamawiajacego dotyczacych ochrony wiasnosci lub bezpieczenstwa robot.

10.W terminie do 14 dni od dnia odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego,
sporzadzi szczegdlowy protokot odbioru robdt przerwanych i robot zabezpieczajacych wedtug
stanu na dzien odstgpienia, ktory stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury lub
rachunku.

11.Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajacemu inwentaryzacji robot
wedtug stanu na dzien odstgpienia.

12.Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia
wedlug cen na dzien odstgpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajacego z tytulu kar
umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rgkojmi i gwarancji lub
inne roszczenia odszkodowawcze.

13.Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robét i terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi Strona, ktéra jest winna
odstgpienia od umowy.

§21
1. W przypadku, gdy rozliczenie zmienionego zakresu robo6t nie bedzie mozliwe w ramach
wynagrodzenia ryczaltowego, w szczegdlnosci:

— gdy roboty nie sg ujete w Szczegdlowym opisie przedmiotu zamowienia, a ich wykonanie jest
konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i ma na celu usuniecie
rozbieznos$ci pomigdzy projektem budowlanym a projektem wykonawczym,

— w przypadku konieczno$ci zaniechania robdt budowlanych objgtych kosztorysem ofertowym,
wykonanie przez Wykonawce zmienionego zakresu robdt nastapi na podstawie Protokotu
konieczno$ci, przy czym protokdt koniecznosci jest sporzadzany przez Kierownika budowy,
akceptowany przez Zamawiajacego, i podpisywany przez: Kierownika budowy, Inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz Wykonawce a zalacznikiem do protokotu koniecznos$ci, stanowigcym jego
integralng czgs$¢, jest protokdt z negocjacji dotyczacych wyceny robdt z Wykonawca zatwierdzony
przez Kierownika budowy i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. Sposob dokonania wyceny robot nastapi z zastosowaniem nastgpujacych zasad:

a) jezeli roboty nie odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, ale jest mozliwe
ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej z kosztorysu ofertowego poprzez
analogi¢ pozycji kosztorysu ofertowego Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny
taka metoda i przedtozenia wyliczenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego,

b) jezeli nie mozna wyceni¢ robdt z zastosowaniem metody opisanej w powyzszym punkcie,



Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego
kalkulacje ceny jednostkowej tych robot z uwzglednieniem cen czynnikow produkcji nie
wyzszych od $rednich cen rynku lokalnego.

3. Wykonawca dokona wyliczen, o ktorych mowa w powyzszych punktach oraz przedstawi
Zamawiajacemu za posrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia
wysoko$¢ wynagrodzenia za roboty, przed rozpoczeciem tych roboét. Jezeli kalkulacja przedtozona
przez Wykonawceg do zatwierdzenia Zamawiajagcemu bedzie wykonana niezgodnie z zasadami
okreslonymi powyzej, Zamawiajacy wprowadzi korekte kalkulacji, stosujac zasady okreslone
powyzej.

§ 22
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa bedg mialy zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego i ustawy Prawo zamdwien publicznych.

§23
Wiasciwym do rozpoznania sporéw wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest sad powszechny
wlasciwy miejscowo dla Zamawiajgcego.

§24
Strony postanawiaja, ze Wykonawca nie moze przenie$¢ na osoby trzecie wierzytelnosci
wynikajacych z niniejszej umowy bez zgody Zamawiajacego.

§ 25
Umowe spisano w trzech egzemplarzach, przy czym jeden egzemplarz otrzymuje Wykonaweca, za$
dwa pozostaja w aktach Zamawiajacego.

Zamawiajacy: Wykonawca:

Zakaczniki:
1. Specyfikacja istotnych warunkow zamdwienia,
2. Kosztorys ofertowy,
3. Dokumentacja projektowa,



