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Projekt pn. ,EKOENERGIA w Gminie J6zefow nad Wistq - ETAP II”
wspotfinansowany jest ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewddztwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Zalacznik Nr 2.1 do SIWZ
Projekt umowy

(Znak postepowania:IP.271.6.2020.PK)

Umowa

zawarta dnia ... r. w J6zefowie nad Wista, pomiedzy:
Gming Jozefow nad Wisla z siedzibg przyul. Opolska 33 F, 24-340 J6zeféw nad Wistg,
NIP: 717-18-01-294, REGON: 431019715
zwang w dalszej czeSci umowy ,Zamawiajacym”
reprezentowang przez:
Pana Grzegorza Kapice —-Burmistrz Miasta
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy- Pani Lidii Mazur
a
*gdy kontrahentem jest spétka prawa handlowego:
sp6tka pod firma ,..” z siedzibg w ... (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul.
.......... ) weeneenneennen (WpIsaé adres), wpisang do Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego
Rejestru Sagdowego pod numerem KRS ... - zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji
Krajowego Rejestru Sadowego, stanowigcym zatacznik do umowy, NIP .................. ,
REGON . , zwang dalej ,Wykonawca”, reprezentowang przez
.......... 1/reprezentowang przez ... dziatajacg/-ego na podstawie pelnomocnictwa,
stanowigcego zatgcznik do umowy?,
*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzqca dziatalnos¢ gospodarczq:
Panig/Panem ............eser.er, prowadzacg/-ym dziatalno$¢ gospodarcza pod firma ,,..."” z
siedziba w ... (wpisa¢ tylkonazwe miasta/miejscowosci), ul. .................... (wpisa¢ adres), -
zgodnie z wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej,
stanowigcym zatgcznik do umowy, NIP .............., REGON ............ , Zwang/-ym dalej
~Wykonawca”, reprezentowang/-ym przez .. dzialajaca/-ego na podstawie
petnomocnictwa, stanowigcego zatgcznik do umowys3,
wspoélnie zwanymi dalej ,,Stronami”,
0 nastepujace;j tresci:
Oswiadczenia Stron
1. Strony os$wiadczaja, Ze niniejsza umowa, zwana dalej ,umowg”, zostata zawarta
w wyniku udzielenia zamo6wienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego,
zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdwien publicznych
(t.j.Dz.U.z 2019 r., poz. 1843).

1 Jezeli przy zawarciu umowy dziata osoba/-y petniaca/-e funkcje organu (cztonka organu) lub prokurent spéiki.
2 Jezeli przy zawarciu umowy dziata petnomocnik sp61ki.
3 Jezeli przy zawarciu umowy dziata pelnomocnik tej osoby.
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2. Wykonawca o$wiadcza, ze spetnia warunki okreslone w art. 22 ust. 1 ustawy,
o ktorej mowa w ust. 1, oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt
12) - 23) oraz art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy.

3. Zamawiajacy informuje, iz zamowienie realizowane jest w ramach
projektu ,EKOENERGIA w Gminie Jozefow nad Wistq - ETAP II”
wspotfinansowanego ze sSrodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 4 Energia przyjazna srodowisku,
Dzialanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewodztwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Konkurs nr:
RPLU.04.01.00-1Z.00-06-001/19. Numer projektu: RPLU.04.01.00-06-0032/19.

§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamoéwienie pod
nazwga: Dostawa i montaz instalacji kolektoréw stonecznychna terenie Gminy
Jozefow nad Wisla, ktore jest realizowane w ramach projektu ,,EKOENERGIA w
Gminie Jozefow nad Wistq - ETAP II”(zwanego dalej ,Projektem”).
2. Przedmiot umowy obejmuje:

1) dostawe i montaz w oparciu o posiadang przez Zamawiajgcego dokumentacje
techniczng 11 zestawow instalacji kolektorowstonecznychmontowanych na
budynkach mieszkalnych oséb fizycznychwraz z konstrukcjg dostosowang do
miejsca montazu, w tym:

— 10 zestawow, kazdysktadajacy sie z 2 kolektoréw stonecznych ptaskich
oraz zasobnika c.w.u. o pojemnosci 200dm3 (+/- 3%),

— 1 zestawsktadajacy sie z3 kolektorow stonecznych plaskich oraz
zasobnika c.w.u. o pojemnosci 300dm3 (+/- 3%),

2) montaz rurociggow,

3) montaz zasobnikéw cieptej wody uzytkowej,

4) montaz armatury,

5) montaz pomp obiegowych,

6) montaz pozostatych urzadzen instalacji solarnej,

7) roboty elektryczne i budowlane zwigzane z instalacja solarna,

8) wszelkie niezbedne roboty montazowe zwigzane z potaczeniem technologii
instalacji solarnej z istniejagcymi instalacjami,

9) badania instalacji, proby oraz rozruchy,

10) roboty antykorozyjne,

11) wykonanie izolacji termiczne;j.

12) inne elementy ujete w zatgczniku nr 1.1 do SIWZ (dokumentacja techniczna).
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Szczegbétowy zakres zamowienia okres$lony jest w Specyfikacji Istotnych Warunkéw
ZamoOwienia oraz zatgczonym do SIWZ opisie przedmiotu zaméwienia instalacji
kolektoréw stonecznych.
Wszystkie urzadzenia, armatura i osprzet musza by¢ nowe i spetniajagce wymagania
z dokumentacji techniczne;j.
Ponadto, zgodnie z zapisami w dokumentacji technicznej instalacji solarnej nalezy
zapewni¢ wspotdziatanie istniejgcej instalacji do podgrzewania cieptej wody
uzytkowej z instalacja solarna. Uzytkownik musi mie¢ zapewniong c.w.u. w okresach
niekorzystnych warunkéw pogodowych uniemozliwiajagcych prace kolektoréw
stonecznych.
§2
Termin wykonania umowy
Zamawiajgcy wyznacza termin realizacji zadania objetego przedmiotem niniejszej

umowy do dnia 30.09.2022r.Za termin wykonania zaméwienia strony uznaja

zgloszenie gotowosci odbioru wraz z kompletem dokumentéw wymaganych
do odbioru.

Terminy realizacji dostawy i montazu poszczegélnych instalacji zostang okreslone
w harmonogramie rzeczowo - finansowym ztozonym przez Wykonawce po
podpisaniu umowy. Terminy, o ktéorych mowa w zdaniu poprzedzajacym beda
uwzgledniaty termin realizacji zadania wskazany w ust. 1 powyzej. Strony
przewiduja mozliwo$¢ pdzniejszych zmian harmonogramu w przypadkach
uzasadnionych bez koniecznoS$ci zmiany treSci umowy za wyjatkiem zmiany
terminu ostatecznego, ktéra to zmiana wymaga zmiany treSci umowy i jest
mozliwa jedynie w sytuacjach wskazanych w art. 144 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych.

Wykonawca, za zgoda Zamawiajgcego, moze dokona¢ zmian w harmonogramie za
wyjatkiem zmiany, o ktérej mowa w ust. 2, informujac pisemnie o nich
Zamawiajgcego z co najmniej 30 dniowym wyprzedzeniem.

§3
Wykonawca i Podwykonawcy

Wykonawca o$wiadcza, Ze posiada odpowiednig wiedze, do$wiadczenie oraz
Srodkifinansowe i techniczne niezbedne do wykonania Przedmiotu Umowy. Nadto
Wykonawcao$wiadcza, Ze przy wykonywaniu niniejszej umowy zachowa nalezyta
staranno$¢wynikajaca z zawodowego charakteru $wiadczonych dostaw i ustug,
w zakres, ktérychwchodzi wykonanie Przedmiotu Umowy.

Wykonawca  o$wiadcza, zZe przed zawarciem Umowy uzyskat od
Zamawiajacegowszystkie informacje, ktére moglyby mie¢ wptyw na ryzyko i
okolicznosci realizacjiPrzedmiotu Umowy, w tym na ustalenie wysokoSci
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wynagrodzenia umownego, a nadtoo$wiadcza, ze zapoznal sie ze wszystkimi
dokumentami oraz warunkami, ktére sgniezbedne i konieczne do wykonania przez
niego umowy bez konieczno$ci uzupeinien iponoszenia przez Zamawiajacego
jakichkolwiek dodatkowych kosztéw i w zwigzku z tymnie wnosi i nie bedzie wnosit
w przysztosci zadnych roszczen.
Wykonawca o$wiadcza, ze przed zawarciem Umowy zapoznat z zakresem prac oraz
warunkami technicznym i wzwigzku z tym nie wnosi i nie bedzie podnosit w
przysztosci zadnych roszczen.
Wykonawca - zgodnie z o§wiadczeniem zawartym w Ofercie - wykona zamodwienie
sam / sam, za wyjatkiem nastepujacego zakresu:

ktéry zostanie wykonany przy udziale podwykonawcy/6w w tym, na ktérego/ych

zasoby, Wykonawca powotywal sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy

Prawo zamdéwien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w

postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien

publicznych.

Wykonawca nie zleci podwykonawcom innych prac niz wskazane w ust. 4 , bez

zgody Zamawiajacego. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy

podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych

w art. 22a ustawy Prawo zaméwien publicznych, w celu wykazania speiniania

warunkow udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo

zamoOwien publicznych, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz

proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie speinia je w

stopniu nie mniejszym niZ wymagany w trakcie postepowania o udzielenie

zamOwienia.

Do zawarcia przez Wykonawce umowy z podwykonawca jest wymagana zgoda

Zamawiajgcego. Jezeli Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez

Wykonawce umowy z podwykonawca lub jej projektu nie zglosi na piSmie

sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy.

Zamawiajacy nie wyrazi zgodny na umowe z podwykonawca w szczegdlnosci:

1) w sytuacji, w ktorej przynajmniej cze$S¢ wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom bedzie wymagalna po dacie wymagalnosci naleznosci dla
wykonawcy (w umowach podwykonawczych nalezy tez uwzgledni¢, iz w
przypadku ostatniej transzy naleznej dla Wykonawcy jej wysokos$¢ nie moze by¢
nizsza, niz naleznos$ci podwykonawcéw pozostate do zaptaty po dokonaniu
ptatnosci drugiej transzy na rzecz wykonawcy);

2) zostanie ustanowione zabezpieczenie poprzez potracanie kwot z wynagrodzenia
wykonawcy

3) umowa podwykonawcza bedzie przewidywata termin wykonania prac dtuzszy
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niz termin wynikajacy z niniejszej umowy;

4) suma wynagrodzen z umoéw podwykonawczych przekroczy kwote

wynagrodzenia wykonawcy wynikajgca z niniejszej umowy;

5) umowa podwykonawcza bedzie sprzeczna z postanowieniami niniejszej umowy,

przepisami powszechnie obowigzujacymi lub zasadami wspétzycia spotecznego.

Do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawcy jest

wymagana zgoda Zamawiajgcego i Wykonawcy. Zapis ust.6 stosuje sie odpowiednio.

Umowy, o ktérych mowa w ust. 6 i 7, powinny by¢ sporzadzone w formie pisemnej

pod rygorem niewaznosci.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za dziatania i/lub zaniechania oséb

i podmiotéw przy pomocy, ktérych wykonuje Przedmiot Umowy. W szczegdlnosci

jak za wtasne dziatania i zaniechania Wykonawca odpowiada za ewentualnych

podwykonawcéw.

Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialno$¢ cywilng za straty i szkody powstate

w zwigzku z wykonywanymi przez podwykonawce czynnos$ciami lub przy okazji ich

wykonywania, w szczeg6lnosci bedace nastepstwem dziatania podwykonawcy,

razacego niedbalstwa lub braku nalezytej starannosci.

Wykonawca we wiasnym zakresie i na wtasny koszt zapewnia nadzor i koordynacje

dziatan podwykonawcéw.

Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do realizacji zaméwienia Wykonawca,

o ile s3 juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe

podwykonawcéow i os6b do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia

Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym,

w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych

podwykonawcéw, ktéorym w poéZniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje

zamoOwienia.

Zamawiajacy i wykonawca solidarnie odpowiadajg za zaptate wynagrodzenia

podwykonawcy, ktérego umowe zamawiajacy zaakceptowat w sposéb okreslony w

ust.6.

Solidarna odpowiedzialnos¢ o ktérej mowa w ustepie poprzedzajacym nie obejmuje

podwykonawcow:

1) zktérymi wykonawca nie podpisat umowy w formie pisemnej;

2) z ktorymi wykonawca podpisat umowe w formie pisemnej, jednak nie zostata
ona zgtoszona do akceptacji zamawiajgcego;

3) z ktérymi wykonawca podpisat umowe w formie pisemnej i zostata ona
zgloszona do zamawiajagcego jednak nie wyrazit on na nig zgody w trybie
postanowien ust. 6.

Strony oS$wiadczaja zgodnie, Ze solidarna odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego

i Wykonawcy za zaptate wynagrodzenia podwykonawcom dotyczy wytacznie prac
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montazowych i instalacyjnych.Solidarna odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego nie
dotyczy zaptaty za zaptate wynagrodzenia za dostawy na rzecz wykonawcy sprzetu
i urzadzen (dostawcy sprzetu i urzadzen). Uzycie w umowie sformutowania
podwykonawca, oznacza podmiot, z ktérym wykonawca podpisat umowe, ktorej
przedmiotem jest montaz i instalacja sprzetu bedacego przedmiotem zamoéwienia.
Nie dotyczy to podmiotéw realizujacych na rzecz wykonawcy innych elementéw
przedmiotu zamoéwienia w szczegdlnosci dostaw sprzetu i urzadzen.

§4
Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca w terminie 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy
przedstawia harmonogram rzeczowo - finansowy. Harmonogram musi uzyskac
pisemng akceptacje Zamawiajgcego. Zamawiajacy dokona zatwierdzenia lub wniesie
uwagi do harmonogramu w terminie 3 dni roboczych od dnia przediozenia
harmonogramu przez Wykonawce biorgc pod uwage miedzy innymi umowe o
dofinansowanie projektu oraz harmonogram ptatnosci ustalony z Instytucja
Zarzadzajaca ~ Programem  Operacyjnym. Wykonawca jest zwiazany
zastrzezeniami i wskazaniami Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest, w
terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania zastrzezen, do dostosowania
harmonogramu rzeczowo - finansowego do wskazan Zamawiajacego.
Harmonogram rzeczowo - finansowy winien uwzglednia¢ planowang date
zakonczenia prac wskazang w § 2 umowy oraz planowane daty wykonania
poszczegolnych instalacji.
Wykonawca winien ustali¢ terminy dostawy i montazu instalacji kolektoréw
stonecznychw konkretnych lokalizacjach zwtascicielami nieruchomos$ci w terminie
3 dni przed planowang dostawa.
Wykonanie dostawy i montazu instalacji kolektoréw stonecznychoraz wraz z
poditgczeniem, sprawdzenieminstalacji, uruchomieniem i przeprowadzeniem
instruktazuuzytkownikéw zostanie, w zakresie kazdej lokalizacji wskazanej w
zatgczniku Nr 2 do umowy,potwierdzone zostanie protokotem podpisanym przez
Przedstawiciela Zamawiajacegooraz Wykonawce, przy udziale Uzytkownika.
Dostarczone i zamontowane instalacji kolektoréw stonecznych beda stanowity
wtasnos¢ Gminy J6zefow nad Wista.
W  ramach realizacji dostaw i montazu instalacji = kolektoréw
stonecznychWykonawca zobowigzany jestdo:
1) zorganizowania witasnym kosztem i staraniem oraz na wtasng

odpowiedzialno$¢ koniecznego do wykonania przedmiotu umowy zaplecza

magazynowego i socjalnego dla oséb wykonujacych bezposrednio prace

zwigzane z realizacjg niniejszej umowy;
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nalezytego wykonania przedmiotu umowy, przy uzyciu wiasnych materiatéw,

zgodnie z umowg, zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa;

zatrudnienia  wystarczajacej liczby  pracownikéw z  odpowiednimi

kwalifikacjami pozwalajacymi na prawidtowe i terminowe wykonanie dostawy i

montazu;

postepowania z odpadami powstalymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy

zgodnie z zapisami ustawy z dnia 4 grudnia 2012 r. o odpadach

(t.j. Dz.U.z 2019 r., poz. 701 z pézn. zm.) i ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo

ochrony srodowiska (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1369 z p6zn. zm.), w szczegdlnosci

Wykonawca nabywa wtasno$¢ odpadéw (materiatéw), uzyskanych w wyniku

realizacji przedmiotu umowy, z wytgczeniem materiatéw, ktére Zamawiajacy

wskaze na pi$mie;

zapewnienia, zZe materiaty uzyte do realizacji zamoéwienia, o ktéorym mowa

w § 1, sg nowe i odpowiadaja co do jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych

do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy Prawo

budowlane i wymaganiom specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia;

okazania na kazde zadanie Zamawiajagcego w stosunku do wskazanych

materiatéw:

a) deklaracji zgodnosci CE,

b) atestéw lub aprobat technicznych potwierdzajacych wymogi zawarte w
opisie przedmiotu zamdwienia,

c) instrukcji uzytkowania.

zapewnienia potrzebnego oprzyrzadowania, potencjatu ludzkiego oraz

materiatéw wymaganych do zbadania na Zadanie Zamawiajacego jakosci prac

wykonanych z materiatbw Wykonawcy na terenie prac, a takze do sprawdzenia

ciezaru i iloSci zuzytych materiatow;

realizacji instrukcji i polecen wydawanych przez Koordynatora,

informowania o terminach préb i odbioréw,

10) informowania Zamawiajacego o koniecznoSci wykonania prac nieobjetych

przedmiotem zamoéwienia a niezbednych do prawidlowego wykonania
zamoOwienia w terminie 5 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,

11) naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego miejsca realizacji

montazu badZz urzadzen w wypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku
realizacji przedmiotu niniejszej umowy,

12) natychmiastowego usuniecia wszelkich szkdd i awarii spowodowanych przez

Wykonawce w trakcie realizacji prac montazowych i instalacyjnych,

13) skompletowania i przedstawienia Zamawiajagcemu dokumentéw pozwalajacych

na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegélnoSci:
a) protokotéw badan i sprawdzen,
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b) protokotéw odbioréw technicznych,

14) uczestniczenia w czynnoSciach odbioru, usuniecia stwierdzonych usterek lub
wad,

15) zgtoszenia w formie pisemnej gotowosci do odbioru ostatecznego,

16) aktualizacji harmonogramu rzeczowo terminowego na kazde wezwanie
Zamawiajacego, z uwzglednieniem zaleznosci od faktycznego postepu prac,

17) dokonania rozruchu technologicznego zainstalowanych instalacji kolektorow
stonecznychw Kkazdej lokalizacji, co bedzie potwierdzone w stosownym
protokole odbioru.

Wykonawca oswiadcza, ze do wykonania elementéw zamoéwienia nie bedzie

uzywatzadnych materiatéw zakazanych przepisami powszechnie obowigzujgcymi.

Wykonawca, w ramach ustalonego wynagrodzenia, jest obowigzany dokonaé

dostawy i montazu instalacji kolektoréw stonecznychw innej lokalizacji podanej

przez Zamawiajgcego w miejsce Uzytkownika, ktéry z dostawy i montazu
zrezygnowat.

Przed przystagpieniem do prac w ramach danej lokalizacji na Wykonawcy

spoczywaobowigzek uzyskania informacji od wtasciciela nieruchomosci (lokalizacji)

o przebieguinnych instalacji w ramach danej lokalizacji. Wszelkie szkody powstate

w zwigzku zuszkodzeniem innych instalacji przy montazu przedmiotu niniejszej

umowy obcigzajagWykonawce w peinej wysokoSci.

Z uwagi na fakt, iz realizacja Przedmiotu Umowy odbywac¢ sie bedzie

nanieruchomos$ciach os6b trzecich, ktére w odpowiednich umowach z

Zamawiajacymzezwolili na ich wykonanie Wykonawca dochowa w tym zakresie

nalezytej starannosci.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ cywilng za szkody oraz

nastepstwanieszczesliwych wypadkow dotyczacych oséb trzecich, a powstatych w

zwigzku

zrealizacjg przedmiotu umowy.

Obowigzkiem wykonawcy jest zapewnienie udziatu w realizacji zamo6wienia osoby

Koordynatora Technicznego posiadajgcego uprawnienia do kierowania robotami

budowlanymi w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych ikanalizacyjnych lub

réwnowaznych (jesli dotyczy) uzyskanymi zgodnie z przepisami obowigzujacymi w

miejscu zamieszkania lub siedziby (w Polsce: zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994r.

Prawo budowlane tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 1186 z pdzn. zm.) z

uwzglednieniem przepisOw umozliwiajgcych wykonywanie tych funkcji osobom,

ktore nabyty stosowane uprawnienia w innych krajach UE.

Przed zawarciem umowy Wykonawca jest zobowigzany do przediozenia

dokumentéw potwierdzajacych posiadanie przez osobe wskazang na stanowisko
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Koordynatora Technicznego uprawnien wymaganych w ust. 12.
Osoba wskazana w ust. 12 bedzie brata udziat w odbiorze przedmiotu zamdéwienia
i podpisze protokoty odbioru, o ktérych mowa w § 12 ust. 1 umowy.
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia i montazu produktéw spetniajacych
parametry wynikajgce z dokumentacji projektowe;.
Przed dokonaniem montazu Wykonawca musi przedstawi¢ Zamawiajagcemu
dokumentacje techniczng dostarczanego konkretnego modelu urzadzenia
i uzyskac pisemng akceptacje Zamawiajgcego.
W przypadku wniosku o dopuszczenie modelu urzadzenia niespetniajacego
parametréw wynikajacych z dokumentacji projektowej Zamawiajacy nie dopusci do
montazu danego modelu urzadzenia (nie wyda akceptacji o ktérej mowa w ust. 16).
Montaz urzadzenia bez wymaganej akceptacji Zamawiajgcego traktowany bedzie
jako istotne naruszenie umowy z winy Wykonawcy.

§5

Ubezpieczenie
Wykonawca zobowigzuje sie do posiadania ubezpieczenia OC z tytutu prowadzenia
dziatalno$ci gospodarczej na kwote stanowigca co najmniej rownowartos¢
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 9 ust. 2, waznego przez caly okres realizacji
zamOwienia.
W przypadku wygasniecia umowy ubezpieczenia przed koncem realizacji
przedmiotuumowy Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia nowej umowy
ubezpieczenia zzachowaniem ciggtosci ubezpieczenia i przekazania Zamawiajgcemu
kopii polisyubezpieczeniowej na przedtuzony okres.
Wykonawca najpdézniej w terminie 7 dni od daty podpisania niniejszej umowy
dostarczy do dyspozycji Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z
oryginalem kopie umowy ubezpieczenia, a takze przedtozy niezwilocznie do
wgladu, na kazde zgdanie Zamawiajgcego, dokumenty ubezpieczeniowe wraz z
potwierdzeniem optacenia sktadki.
Wykonawca ponosi peing odpowiedzialnos¢ cywilng wobec oséb trzecich za
wszelkie szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw powstate w wyniku
dziatan lub zaniechan przy realizacji przedmiotu umowy, w tym réwniez na
sgsiednich  nieruchomo$ciach, w  szczegdélnosci za ewentualne skutki
nieszczesliwych wypadkow zaistniatych w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy.

§6
Koordynatorzy Projektu
Wykonawca ustanawia Koordynatora Gtéwnego Projektu w osobie: .........cccceerunne.
ceeeeennee..0raz Koordynatora Technicznego w osobie .............................(0SOba
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posiadajgcq uprawnienia wskazane w § 4 ust. 12 umowy), ktére beda podpisywaty
obok wykonawcy protokoty odbiorowe, o ktérych mowa w § 12 umowy.
2. Zamawiajacy ustanawia swoich przedstawicieli w osobach Koordynatoréw
Projektu, ktérzy reprezentuja jego interesy w toku realizacji zamowienia oraz

uprawnieni s3 do biezacych ustalen z Wykonawca w zakresie sposobu realizacji
umowy oraz monitorowania przebiegu realizacji prac.

3. Koordynatorzy Projektu ze strony Zamawiajacego:

1) w zakresie spraw technicznych ........cccccvveverenieen, tel v
2) w zakresie spraw finansowych .........ccccooiiiiinnn tel v

4. Jezeli warunki umowy wyraZnie o tym nie stanowig, Koordynatorzy Projektu nie
maja prawa zwolnienia Wykonawcy z obowigzkéw okreslonych w niniejszej
umowie i nie majg prawa dokonywania zmian umowy. Koordynatorzy Projektu nie
majg prawa do sktadania o$wiadczen woli w imieniu Zamawiajacego w zakresie
zmiany postanowien niniejszej umowy.

5. Wykonawca powinien zapewni¢ Koordynatorom Projektu swobodny dostep do
miejsc wykonywania prac, dostarczy¢ wszelkich informacji dotyczacych warunkéw
realizacji prac montazowych i instalacyjnych, uzywanych maszyn i urzadzen,
zastosowanych materiatow i jest zobowigzany do przekazywania dokumentéw
dotyczacych realizacji umowy.

6. Koordynatorzy Projektu s3 uprawnieni do Kkontroli realizacji zobowigzan
Wykonawcy wynikajacych z umowy i systematycznego monitorowania przebiegu
realizacji prac oraz niezwtocznego informowania Zamawiajacego o zaistniatych
nieprawidtowosciach.

7. Do obowigzkéw Koordynatorow Projektu nalezy w szczegolnoSci:

1) kontrola realizacji prac oraz Harmonogramu rzeczowo-finansowego,

2) akceptacja aktualizacji Harmonogramu rzeczowo-finansowego,

3) kompletowanie dokumentéw zwigzanych z realizacjag umowy,

4) organizowanie odbiorow,

5) akceptowanie faktury konicowej,

6) uzgadnianie z Wykonawcg sposobu oraz terminu usuniecia wad lub usterek
ujawnionych w toku realizacji i odbioru prac objetych niniejsza umowa.

8. W celu nadzoru nad prawidtlowym montazem elementéw zamoéwienia oraz
weryfikacji jakosci i certyfikatow urzadzen Zamawiajacy powotuje Inspektora
Nadzoru, na podstawie odrebnej umowy.

§7
Obowiazki Zamawiajacego
Do obowigzkdéw Zamawiajacego nalezy:
1) zapewnienie biezgcego nadzoru;
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2) dokonanie odbioru wykonanych prac;

3) regulowanie ptatnosci wynikajacych z faktur wystawianych przez Wykonawce na
zasadach okres$lonych w umowie;

4) wspotpraca z Wykonawcg w celu terminowego wykonania przez niego zobowigzan
oraz informowanie Wykonawcy o zmianach i sytuacjach, ktére mogtyby wptyna¢ na
wykonanie przedmiotu umowy;

5) udostepnianie na zagdanie Wykonawcy dokumentéw sktadanych przez uzytkownikow
(wiascicieli nieruchomo$ci) na etapie rekrutacji.

§8
Uwarunkowania wynagrodzenia

1. Wykonawca o$wiadcza, ze:

1) szczegbtowo przeanalizowat opis przedmiotu zamoéwienia w SIWZ oraz uzyskat
przed zlozeniem oferty przetargowej potrzebne informacje dotyczace zakresu
zamowienia i warunkdéw realizacji prac,

2) przed ztozeniem oferty przetargowej upewnit sie co do jej prawidlowosci
i kompletnosci oraz stawek i cen podanych w ofercie.

2. Strony zgodnie o$wiadczaja, Ze wynagrodzenie obejmuje oraz pokrywa wszelkie
koszty zwigzane z realizacja przedmiotu zamoéwienia, w szczeg6lnosci: koszty
zakupu, zatadunku, transportu, roztadunku sprzetu, dostawy instalacji, prac
instalacyjnych i montazowych, koszty uzgodnien, dodatkowych opinii i ekspertyz,
ubezpieczenia Wykonawcy, wykonania inwentaryzacji, zabezpieczenia terenu
realizacji prac, przygotowania instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwacji.

§9
Wysokos$¢ wynagrodzenia
1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy strony ustality na podstawie
ceny z oferty Wykonawcy. Jest to wynagrodzenie bedace iloczynem
przewidzianych do wykonania instalacji kolektorow stonecznychoraz
zryczaltowanej ceny danej instalacji wynikajacej z oferty okreslonej w ofercie
instalacji (Wykonawca ustalit zryczattowana cene kazdej z instalacji ujetej w
ofercie wraz ze wszelkimi kosztami wynikajagcymi z umowy) z zastrzezeniem ust. 5.
2. Ustalone w powyzszej formie wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie

przedmiotu umowy okreslonego w § 1 wynosi: ...................... ZI netto. Kwota netto
zostanie powiekszona o nalezny podatek VAT 8 % w Kkwocie .....ccccccvnenenne zt,
co daje kwote brutto ..........ccceeueiriemniinenennnn Zh

3. Wykonawca nie moze zbywac¢ ani przenosi¢ na rzecz osdéb trzecich praw
i wierzytelnosci powstalych w zwigzku z realizacja niniejszej umowy

bez pisemnej zgody Zamawiajacego pod rygorem niewaznosci.
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Wykonawca zapoznat sie szczegétowo z zakresem rzeczowym prac i zobowigzuje
siewykonac je w cato$ci za umoéwiong cene, wraz z przekazaniem do uzytkowania.
W przypadku, gdy ze wzgledéw niezaleznych od stron w szczegdélnosci braku
mozliwo$ci dokonania instalacji w danej lokalizacji lub rezygnacji wtascicieli
nieruchomosci z uczestnictwa w projekcie i niezrealizowania z tego powodu catego
zakresu rzeczowego, wykonawca otrzyma wynagrodzenie za rzeczywista liczbe
dokonanych instalacji za cene odpowiadajaca iloczynowi wykonanych instalacji i ich
ceny jednostkowej przewidzianej w ofercie i umowie.
Wykonawca po zakonczeniu realizacji umowy przestawia kosztorys powykonawczy
obejmujacy wskazanie ilosci wykonanych instalacji i iloczyn tych ilosci oraz cen
przewidzianych dla danego rodzaju instalacji wynikajgcych z oferty i umowy.

§10
Platnosci

Strony postanawiajg, ze rozliczenie za wykonanie umowy odbedzie sie faktura

koncowa.

Platnos$¢ konncowa nastapi na podstawie faktury konicowej, w terminie do 30 dni

kalendarzowych, liczac od daty doreczenia jej Zamawiajacemu wraz z

zatgczonym protokotem odbioru koncowego catego zadania oraz z dokumentami

odbiorowymi przelewem na konto bankowe Wykonawcy wskazane na fakturze.

Wartos$¢ faktur zostanie pomniejszona o wysoko$¢ kar umownych ustalong w

oparciu o postanowienia § 13 umowy.

Do faktury wystawionej przez Wykonawce zatgczone bedzie zestawienie naleznosci

dla wszystkich podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw z oSwiadczeniem

podwykonawcéw o trzymaniu od Wykonawcy wynagrodzenia za wykonang przez
danego Podwykonawce cze$¢ przedmiotu umowy.

Termin, o ktéorym mowa w ust. 2 rozpocznie swoj bieg w przypadku 1gcznego

wystapienia nastepujacych przestanek:

1) przedtozenie Zamawiajgcemu os$wiadczen wszystkich podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcéw, wzgledem ktérych Zamawiajacy wraz z Wykonawcg
ponosi solidarng odpowiedzialno$¢, ze wszelkie wzajemne zobowigzania
finansowe zwigzane z wykonanymi pracami montazowymi i instalacyjnymi,
stanowigcymi przedmiot uméw o podwykonawstwo, zostaly przez Wykonawce
uregulowane,

2) przedtozenia Zamawiajagcemu przez Wykonawce w formie tabelarycznej
zestawienia nalezno$ci wraz z informacjami o ich splacie dla wszystkich
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw za wykonane prace montazowe
i instalacyjne, stanowigce przedmiot uméw o podwykonawstwo.
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Oswiadczenia podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw, o ktérych mowa
w ust. 4 powinny odpowiada¢ swojg formg i tre$cig o$wiadczeniom, stanowiacym
odpowiednio zatgczniki nr 6 i 7 do umowy.
Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek
bankowy wskazany w fakturze, z zastrzezeniem ust. 8.
Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia w petnej kwocie jest
przedtozenie Zamawiajgcemu o$wiadczen podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcéw, o ktérych mowa w ust. 4, o tre$ci wskazanej w ust. 6, w stosunku
do ktorych Zamawiajacy ponosi solidarng odpowiedzialno$¢ na zasadzie, Ze
wszelkie naleznosci wobec nich zostaty przez Wykonawce uregulowane, w tym
naleznosci zafakturowane, wymagalne po dacie ptatnosci wzgledem Wykonawcy.
Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg prace montazowe i instalacyjne, w przypadku uchylenia sie od
obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 9, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych

po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktoérej

przedmiotem sg prace montazowe i instalacyjne.

Bezposrednia zaptata, o ktoérej mowa w ust. 9, obejmuje wylacznie nalezne

wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany

przez Zamawiajacego w formie pisemnej o:

1) zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg prace montazowe i instalacyjne, w przypadku uchylenia sie od
obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce,

2) mozliwoSci zgtoszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
informacji, o ktéorej mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 11.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 12 pkt 2,

w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktérej mowa w ust. 12 pkt 1i 2,

Zamawiajacy moze:
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1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotuy,
ktéremu ptatno$¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadno$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 11, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

o ktérej mowa w ust. 13 pkt 3, wynosi 21 dni od uptywu terminu, o ktérym mowa

w ust. 12 pkt 2).

Faktura wystawiano przez Wykonawce w ramach realizacji niniejszej umowy winna

zawierac nastepujace dane:

Gmina J6zefow nad Wista

ul. Opolska 33 F, 24-340 Jozefow nad Wisla,

(NIP: 717-18-01-294).

1) Wykonawca ma prawo skorzystania z mozliwosci przekazania ustrukturyzowanej
faktury elektronicznej na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018
r. o elektronicznym fakturowaniu w zamdéwieniach publicznych, koncesjach na
roboty budowlane Ilub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym
(Dz. U.z2018r. poz. 2191).

2) Zaptata faktury nastqpi z uwzglednieniem przepiséw art. 108a ust. 1a ustawy
o podatku od towardéw i ustug.

3) Wykonawca jest zobowiqzany poda¢ na fakturze adnotacje ,mechanizm
podzielonej ptatnosci”.

4) Strony zgodnie postanawiajq, ze warunkiem zaptaty w umdéwionym terminie za
fakture wystawionqg przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie przez
Wykonawce dla potrzeb dokonania zaptaty rachunku bankowego zawartego na
dzien zlecenia przelewu w wykazie podmiotéw, o ktérym mowa w art. 96b ust. 1
ustawy o VAT - Wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT,
niezarejestrowanych oraz wykresSlonych i przywrdconych do rejestru
VAT,najpézniej na 5 dni roboczych przed wyznaczonym terminem ptatnosci,

5) W przypadku, w ktérym Wykonawca, dla potrzeb ptatnosci, wskaze rachunek
bankowy zawarty w powyzszym Wskazanie w terminie pdzZniejszym, ustalony
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pierwotnie termin ptatnosci ulega wydtuzeniu i wynosi 5 dni roboczych od dnia

wskazania rachunku ujawnionego w/w Wykazie.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odmowy zaptaty faktury niezgodnej z zapisami
niniejszej umowy lub przepiséw powszechnie obowigzujacych.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 17, Zamawiajacy dokona zwrotu faktury bez jej
zaksiegowania i zaptaty Wykonawcy, Zadajac jednoczes$nie dodatkowych wyjasnien
lub zmiany faktury.
Termin ptatnosci faktury, o ktérej mowa w ust. 2, w sytuacji opisanej w ust. 18,
bedzie liczony od dnia otrzymania wymaganych wyjasnien lub prawidlowo
wystawionej faktury.
Wykonawca na fakturze VAT ujmuje ilos¢ wykonanych instalacji kolektoréow
stonecznych kazdego rodzaju oraz ich cene wskazana w ofercie.

§11
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Strony uzgodnity, Ze Wykonawca w dniu zawarcia umowy wniesie zabezpieczenie

nalezytego wykonania umowy w formie .................... w wysokosci 5% ceny brutto
przedstawionej w ofercie, co stanowi kwote: ................... ztotych (stownie:
)

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie
i ewentualne zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce, w tym usuniecia wad lub
usterek, w szczego6lnoSci roszczen Zamawiajacego wobec Wykonawcy o zaptate kar
umownych.
Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy zachowato moc wigzgca w okresie wykonywania umowy oraz w okresie
rekojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego
informowania Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktore
majg lub moga mie¢ wpltyw na moc wigzaca Zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy oraz na mozliwos¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw
wynikajacych z zabezpieczenia.
Kwota w wysoKkosSci .......ccccueeneene ztotych (stownie: ..o, ), stanowigca 70%
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrdcona w terminie 30 dni
od dnia podpisania przez Zamawiajgcego bez uwag protokotu odbioru koncowego
przedmiotu umowy.
Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne,
wynoszaca 30% wartos$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wynoszaca
ceeeenneene ZYOtyCh (stownie: . ), zostanie zwrdcona nie p6zniej niz w

Zat. Nr 2.1 do SIWZ - Projekt umowy - cze$¢ 1 zamdwienia Strona 15 z 43|




E Fundusze Rzeczpospolita  J-lubelskie ~ UniaEuropeiska [NNEES

10.

11.

12.

J it Europejski Fundusz
16 'l' ' N * *
Program Regionalny - Polska & Lf'j’ EYC“’- Rozwoju Regionalnego el

Projekt pn. ,EKOENERGIA w Gminie J6zefow nad Wistq - ETAP II”

wspotfinansowany jest ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego

Programu Operacyjnego Wojewddztwa Lubelskiego na lata 2014-2020
15 dniu po uptywie okresu rekojmi. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze
dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedng lub
kilka form, o ktérych mowa w przepisach ustawy - Prawo zaméwien publicznych,
pod warunkiem, Ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem
ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji
Zamawiajacego i zachowuje swojg wazno$¢ na czas okreslony w umowie.
Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega
ono zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czesSci w terminach, o
ktérych mowa w ust. 61 7.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie
zwrocone wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego
Zamawiajgcego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
Wykonawcy.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajagcemu od Wykonawcy w
zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie
zaptacona w terminie 5dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego
wezwania do zaptaty.
W sytuacji, gdy wystapi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy
okreslonego w § 2 ust. 1 umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu,
zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznos$ci wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, albo jes$li nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego
zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajgcego, na okres
wynikajacy z aneksu do umowy.
Zasady zaspokojenia roszczen Zamawiajacego z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w okresie obowigzywania stanu zagrozenia epidemicznego albo
stanu epidemii ogtoszonego w zwigzku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia
odwotania stanu, ktéry obowigzywat jako ostatni, oraz obowigzki Wykonawcy
zwigzane z utrzymaniem zabezpieczenia w tym okresie okreslajg przepisy art. 15r1
ustawy z 2 marca o szczegllnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem,
przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaZnych oraz
wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567, 568, 695 i 875).

§12
Odbioér przedmiotu zamoéwienia
Strony przewidujg odbior koncowy obejmujacy prace w zakresie niezbednym do
wystawienia faktury konncowej zgodnie z § 10 ust. 1 umowy oraz bedacy podstawa
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oceny prawidtowos$ci wykonania cato$ci zaméwienia

2. Zatermin wykonania umowy rozumie sie date zgtoszenia gotowosci do odbioru pod
warunkiem dokonania przez zamawiajgcego odbioru bez stwierdzenia wad
istotnych, przez ktére w umowie rozumie sie wady ktore uniemozliwiajg
korzystanie z przedmiotu zaméwienia.

3. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wad istotnych, ktére uniemozliwiajg
korzystanie z przedmiotu zamoéwienia zamawiajagcy odmowi odbioru i wyznaczy
termin do usuniecia wad. Za termin wykonania umowy rozumie sie woéwczas date
zgtoszenia gotowosci do odbioru po usunieciu wad istotnych. Ust. 2 stosuje sie

odpowiednio.

4. Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru konicowego bedzie wykonanie catosci
zamoéwienia.

5. Wykonawca zgtosi pisemnie Zamawiajagcemu gotowos$¢ do odbioru wykonanych
instalacji.

6. Termin odbioru koncowego wyznaczy Zamawiajacy w ciggu 7 dni od daty
pisemnego zawiadomienia go przez Wykonawce o zakonczeniu prac i
gotowosci do przystapienia do odbioru. Termin ten nie moze by¢ dluzszy niz
15 dni od dnia zgloszenia o ktéorym mowa w ust. 5. Wykonawca ma prawo
zglasza¢ do odbioru poszczegélne instalacje sukcesywnie. Faktura koncowa,
o ktorej mowa w § 10 ust. 1 mozZe zosta¢ wystawiona dopiero po dokonaniu
odbioru koncowego catego zadania.

7. Zglaszajagc gotowo$¢ do odbioru koncowego Wykonawca przedstawi
Zamawiajgcemu dla kazdej rozliczanej instalacji:

1) protokoty badan i sprawdzen z wynikiem pozytywnym, w tym:
a) protokot szczelno$ci instalacji kolektoréw stonecznych,
b) inne protokoly badan i sprawdzen, ktére zostang zalecone przez

Zamawiajacego;

2) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty, atesty zgodno$ci na wbudowane materiaty;

3) protokoty odbioru wykonanej instalacji oddzielenie dla kazdej lokalizacji
zawierajacy informacje o przeszkoleniu kazdego z Uzytkownikéw w zakresie
obstugi instalacji kolektoréw stonecznych i przekazaniu instrukcji uzytkowania;

4) potwierdzenie przekazania instrukcji uzytkowania zestawu napisang jezykiem
nietechnicznym dla kazdego z uzytkownikow;

5) potwierdzenie przekazania uzytkownikowi wykazu i harmonogramu
obowiagzkowych przegladéw gwarancyjnych,

6) potwierdzenie przekazania uzytkownikowi katalogu zdarzen (awarii, usterek)
stanowigcych wezwanie nieuzasadnione, ktérych koszty pokrywa uzytkownik,

8. Podczas odbioru koncowego stosowane beda nastepujace zasady:
1) jezeli zamawiajacy stwierdzi wady istotne nie dokona odbioru i wyznaczy termin
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ich usuniecia;
2) jezeli zamawiajgcy stwierdzi usterki, ktore nie uniemozliwiajg korzystania
z przedmiotu zamoéwienia, dokona odbioru i wyznaczy termin ich usuniecia
z zastrzezeniem § 13 ust. 1 pkt 1 lit b umowy;
3) jezeli wady istotne nie nadaja sie do usuniecia, to Zamawiajacy moze odstgpi¢ od
umowy lub Zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.
W przypadku okreslonym, w ust. 8 pkt 1) terminem wykonania zaméwienia przez
wykonawce - branym pod uwage przy naliczeniu kary umownej, o ktérej mowa w §
13 ust. 1 pkt 1 lit. a) bedzie data odbioru po usunieciu wad istotnych.
Z czynno$ci odbioru strony spisza protokét w formie pisemnej w dwdch
egzemplarzach.
W momencie odbioru koncowego wykonawca przekaze Zamawiajacemu Kkarte
gwarancyjng na wykonane roboty oraz zainstalowane urzadzenia i sprzet zgodng z
wzorem stanowigcym zalacznik Nr 3 do umowy oddzielng dla kazdego z
Uzytkownikow lub jedng karte gwarancyjng z zatgcznikiem okreslajgcym doktadne
lokalizacje dla ktorych zostata wystawiona.

§13
Kary umowne
Strony postanawiaja, ze obowigzujaca je forme odszkodowania stanowig kary
umowne. Kary te beda naliczane w nastepujacych wypadkach i wysokoSciach:
1) Wykonawca ptaci Zamawiajacemu kary umowne:
a) za zwtoke w wykonaniu zamoéwienia w wysokosci 0,3 % ustalonego w § 9 ust.
2 wynagrodzenia umownego brutto - liczonego za kazdy dzien zwtoki w
stosunku od terminu wskazanego w § 2
b) za zwtoke w usunieciu usterek stwierdzonych przy odbiorze w wysokosci 0,03
% ustalonego w § 9 ust. 2 wynagrodzenia umownego brutto - liczonego za
kazdy dzien zwtoki w stosunku od terminu wskazanego przez zamawiajacego
na usuniecie wad,
c) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
w wysokosci 10 % ustalonego w § 9 ust. 2 wynagrodzenia umownego brutto.
d) za brak udzialu Wykonawcy przy sporzadzeniu szczegétowego protokotu
inwentaryzacji prac w toku wedtug stanu na dzien odstgpienia w wysokosci
5 % ustalonego w § 9 ust. 2 wynagrodzenia umownego brutto.
e)za brak =zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom lub  dalszym
podwykonawcom w wysokosci 1% ustalonego w § 9 ust. 2 wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy stwierdzony przypadek;
f) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,5% ustalonego w § 9 ust. 2 wynagrodzenia
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umownego brutto zaptaconego po terminie podwykonawcy, za kazdy dzien
zwloki;

g) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
w wysokosci 1% ustalonego w § 9 ust. 2 wynagrodzenia umownego brutto, za
kazdy stwierdzony przypadek.

h) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo w wysokosci 1% ustalonego w § 9 ust. 2 wynagrodzenia
umownego brutto, za kazdy stwierdzony przypadek.

i) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
w wysokosci 1% ustalonego w § 9 ust. 2 wynagrodzenia umownego brutto za
kazdy stwierdzony przypadek .

2) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna z tytutu odstgpienia od umowy z
przyczyn zawinionych przez Zamawiajacego- w wysokosci 10 % ustalonego w §

9 ust. 2 wynagrodzenia umownego.

Zamawiajgcy sobie prawo do odszkodowania uzupetniajacego, przenoszacego
wysoko$¢ kar umownych do wysokoSci rzeczywiScie poniesionej szkody, w
szczegblnosci, gdy na skutek nieprawidtowego wykonania umowy Zamawiajacy
utraci cato$¢ lub cze$¢ dofinansowania w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewddztwa Lubelskiego.

Wykonawca os$wiadcza niniejszym, Ze wyraza zgode na potracanie przez
Zamawiajacego wierzytelnosci z tytutu kar umownych 2z wynagrodzenia
Wykonawcy.

Strony ustalajg, ze maksymalna wysokos¢ kar umownych jakg Zamawiajacy moze
obcigzy¢ Wykonawce z tytutéw, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie nie moze
przekroczy¢ 30 % ustalonego w § 9 ust. 2 wynagrodzenia umownego brutto.

§14

Gwarancja jakosci i rekojmia za wady
Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji obejmujacej cato$¢
prac wykonanych w ramach przedmiotu zamoéwienia, w tym takze za cze$ci
realizowane przez podwykonawcéw. Termin gwarancji wynosi:
1) na kolektor stoneczny - minimum 5 latliczonych zgodnie z ust. 7,
2) na zasobnik - minimum 5 latliczonych zgodnie z ust.7,
3) na pozostaly osprzet instalacji - minimum 5 lat liczonych zgodnie z ust.7,
4) na wykonane prace instalacyjne - minimum 5 latliczonych zgodnie z ust.7.
Jezeli producent materialéw, sprzetu, urzadzenia, produktu uzytego przez
Wykonawce do wykonania przedmiotu umowy oferuje na te materialy lub
sprzet, urzadzenie, produkt, dluzszy okres gwarancji niz wynikajacy z umowy,
obowiazujg gwarancje producenta.
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Sposéb realizacji uprawnien gwarancyjnych, czas reakcji na zgtoszenie usterki oraz
szczegbly w tym zakresie zostaty okre$lone w zalaczniku nr 3 do umowy (wzor
karty gwarancyjnej). W okresie gwarancji Wykonawca jest odpowiedzialny wobec
Zamawiajacego za naprawienie wszelkich wad i usterek oraz szkdd, ktére powstaty
w wyniku uzytkowania uszkodzonych urzadzen lub materiatéw oraz wadliwie
wykonanych prac zgodnie z kartg gwarancyjng stanowigca integralng cze$¢ umowy.
Strony nie ograniczajg uprawnien zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady fizyczne
wynikajacych z przepiséw art. 556 - 576 kodeksu cywilnego. Uprawnienia te
zostaja natomiast rozszerzone w niniejszej umowie poprzez przyjecie, Ze okres
rekojmi za wady fizyczne na instalacje i wszystkie materiaty wynosi 60 miesiecy.
Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne dotyczy wad
przedmiotu umowy istniejacych w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz wad
powstatych po odbiorze, przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili
odbioru, z zastrzezeniem, ze w przypadku gdy w wykonaniu swoich obowigzkéw
wykonawca dostarczyt uprawnionemu z rekojmi zamiast rzeczy wadliwej rzecz
wolng od wad albo dokonat istotnych napraw rzeczy objetej rekojmia, termin
rekojmi biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub
zwrolcenia rzeczy naprawionej. Jezeli wykonawca wymienit czes$¢ rzeczy, przepis
powyzszy stosuje sie odpowiednio do czeSci wymienionej (klauzula rozszerzajaca
rekojmie na podstawie 558 § 1 kodeksu cywilnego).

Wada fizyczna polega na niezgodnoSci rzeczy sprzedanej z umowa.

W szczeg6lnosci rzecz sprzedana jest niezgodna z umowg, jezeli:

1) nie ma wiasciwoSci, ktore rzecz tego rodzaju powinna mie¢ ze wzgledu na cel w
umowie oznaczony albo wynikajgcy z okolicznosci lub przeznaczenia;

2) nie ma wtasciwosci, o ktérych istnieniu sprzedawca zapewnit kupujacego, w tym
przedstawiajac probke lub wzor;

3) nie nadaje sie do celu, o ktéorym kupujacy poinformowat sprzedawce przy
zawarciu umowy, a sprzedawca nie zglosit zastrzezenia co do takiego jej
przeznaczenia;

4) zostata kupujagcemu wydana w stanie niezupetnym.

5) rzecz sprzedana ma wade fizyczng takze w razie nieprawidlowego jej
zamontowania i uruchomienia, jezeli czynnosSci te zostaly wykonane przez
sprzedawce lub osobe trzecia, za ktora sprzedawca ponosi odpowiedzialnos¢,
albo przez kupujacego, ktory postapit wedtug instrukcji otrzymanej od
sprzedawcy.

Bieg terminu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie w dniu nastepnym liczac od daty

bezusterkowego odbioru konicowego przedmiotu Umowy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi takze po

terminie okreslonym w ust. 4, jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu.
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Szczegbtowe postanowienia dotyczace gwarancji okresla karta gwarancji jakosci
stanowigca zatgcznik do niniejszej umowy.
Szczegobtowe postanowienia dotyczace rekojmi okreslajg przepisy 556-576 Kodeksu
cywilnego.
§ 15a
Okresowe przeglady gwarancyjne
Wykonawca w ramach umowy zobowigzuje sie do wykonywania przez okres 5 lat
liczonego zgodnie z § 15 ust. 7 umowy, przegladéw gwarancyjnych dotyczacych
wszystkich wykonanych instalacji w okresie gwarancji i bez dodatkowego
wynagrodzenia - w szczegélnoSci w zakresie niezbednym do utrzymania celow
projektu.
Okresowe przeglady gwarancyjne beda $wiadczone dwukrotnie tj. w trzecim
i _piatym roku oferowanego okresu gwarancji i potwierdzane protokotem
podpisanym przez wykonawce, wiasciciela nieruchomosci oraz przedstawiciela
Zamawiajacego.
Okresowe przeglady gwarancyjne obejmujg sprawdzenie, jakosSci elementow
objetych gwarancjg i rekojmig za wady fizyczne, w szczegdlnosci weryfikacje tego
Cczy:
1) przedmiot umowy nadal posiada wtasciwosci, ktére powinien mie¢ ze wzgledu
na cel w umowie oznaczony albo wynikajacy z okoliczno$ci lub przeznaczenia;

2) przedmiot umowy nadal posiada wtasciwosci, o ktorych istnieniu sprzedawca
zapewnit kupujacego,

3) przedmiot umowy nadal nadaje sie do celu, o ktérym kupujacy poinformowat
sprzedawce przy zawarciu umowy,

4) przedmiot umowy jest wolny od wad,

5) wystepuja nieprawidtowosci zwigzane z pracg instalacji.

Po wykonaniu czynno$ci sprawdzajacych nalezy przedstawi¢ pisemne zestawienie

stwierdzonych wad lub usterek oraz uzgodni¢ z Zamawiajacym i wtascicielem

sposob ich usuniecia. Jezeli usterki lub wady sa objete rekojmig lub gwarancja

Wykonawca usuwa je bezptatnie. Jezeli usterki lub wady nie s3g objete rekojmia lub

gwarancja Wykonawca przedstawia kalkulacje kosztéw ich usuniecia.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidtowe wykonywanie okresowych

ustug gwarancyjnych na podstawie niniejszej umowy przed zamawiajacym nawet,

jezeli zleci wykonywanie ustug przegladéw gwarancyjnych o ktérych mowa w ust. 1

podwykonawcom.

Niewykonanie przegladéw gwarancyjnych spowoduje naliczanie wykonawcy kar

umownych za zwloke w wysokosci 10 zt za kazdy dzien zwtoki wykonania

przegladéw gwarancyjnych, o ktérych mowa w ust. 1 dla jednej lokalizacji w

stosunku od terminu wskazanego w ust. 6b.
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Przyjmuje sie, ze przeglady powinny by¢ wykonane do konica trzeciego roku oraz do
konca pigtego roku liczac od nastepnego dnia po dniu odbioru danego zestawu.
Jezeli zwtoka w wykonywaniu przegladéw gwarancyjnych, o ktéorych mowa w ust. 1
wyniesie ponad 30 dni zamawiajagcy ma prawo w przeciggu 60 dni odstgpi¢ od
umowy z winy wykonawcy i naliczy kare umowna o ktérej mowa w § 13 ust. 1 pkt 1
lit c) umowy.
Stwierdzone podczas okresowego przegladu gwarancyjnego wady i usterki objete
rekojmiag lub gwarancja Wykonawca powinien na wtasny koszt usuna¢ zgodnie z
zapisami karty gwarancyjnej lub przepisami kodeksu cywilnego nie pdzniej, niz w
terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego stosownie do okoliczno$ci sprawy.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 7, Zamawiajacy
moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym
przypadku koszty usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty
zatrzymanej tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.
Zamawiajacy obcigzy wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktérym mowa
w ust. 8. Wykonawca jest zobowigzany zwroci¢ zamawiajacego kwote wykonania
zastepczego w ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem
naliczenia odsetek ustawowych.
Podczas przegladu gwarancyjnego nalezy wykonac:
a. Kontrole stanu ptyty kolektora pod wzgledem ewentualnych zaparowan.
Sprawdza sie wizualnie stan ptyty absorbera, czy nie ma widocznych zmian barwy i
nalotow.
b. Kontrole obudowy kolektora pod wzgledem uszkodzen mechanicznych.
Nalezy sprawdzi¢ stan szyby, obudowy oraz kro¢cdw przytaczeniowych. W
przypadku wystapienia jakiegokolwiek uszkodzenia nalezy wykona¢ dokumentacje
zdjeciowa.
c. Kontrole szczelnoSci potaczen hydraulicznych.
Nalezy sprawdzi¢ wszelkie potaczenia pod wzgledem szczelnos$ci. Brak szczelnosci
wigze sie z pojawieniem zielonych pozostatosci glikolu w miejscu wycieku. Wszelkie
nieszczelnos$ci nalezy niezwtocznie usung¢, po czym nalezy instalacje poddac¢ prébie
ciSnieniowej i ponownemu napetnieniu nosnikiem ciepta.
d. Kontrole stanu izolacji termicznej przewoddw.
W przypadku widocznych uszkodzen izolacji termicznej, nalezy dokona¢ wymiany

uszkodzonych czes$ci w ramach rekojmi lub gwarancji. Zaleca sie, aby w przypadku
czestych uszkodzen izolacji wykona¢ dodatkowe zabezpieczenie w postaci
samoprzylepnej folii aluminiowej lub zabezpieczy¢ izolacje ptaszczem z blachy
aluminiowej (dzioby ptakéw).

e. Kontrole zestawéw montazowych.
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Kazdorazowo podczas przegladu nalezy zwréci¢ uwage na stan zestawow
montazowych. W przypadku pojawienia sie jakichkolwiek watpliwosci co do stanu
wytrzymatos$ci catej konstrukcji, nalezy niezwtocznie poinformowac¢ producenta.
f. Kontrole czujnikéw temperatury.
Nalezy sprawdzi¢ poprawno$¢ zanurzenia czujnikoéw temperatury w tulejach. Zte
umieszczenie lub poluznienie czujnika moze w znacznym stopniu zaktdcic¢
poprawng prace instalacji.
g. Kontrole stanu no$nika ciepta.
Nalezy dokona¢ nieznacznego upuszczenia ptynu z instalacji, po czym podda¢ go
badaniu wytrzymatosci na niskie temperatury oraz ogledzinom ogdélnym. Badanie
odpornosci nalezy wykona¢ jedynie profesjonalnym sprzetem w postaci
refraktometru, itp. W przypadku, gdy temperatura zamarzania roézni sie od
temperatury pierwotnej ujetej w OPZ, a w plynie nie ma jakichkolwiek
zanieczyszczen czy zawiesin, nalezy jedynie zmiesza¢ uzywany dotad ptyn z
koncentratem tak, aby osiggna¢ wymagane zabezpieczenie na dziatanie mrozu. W
przypadku, gdy w ptynie znajdujg sie zanieczyszczenia i zawiesiny, nalezy

kazdorazowo go wymienic¢ na nowy.

§ 15b
Przeglady gwarancyjne na zgdanie.

1. W przypadku podejrzen dotyczacych nieprawidtowego dziatania instalacji lub
podejrzen dotyczacych wystgpienia lub uwidocznienia wad instalacji zamawiajacy
wezwie wykonawce do dokonania bezptatnego przegladu gwarancyjnego
niezaleznie od wykonywanych okresowych przegladéw gwarancyjnych.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do rozpoczecia wykonywania przegladu
gwarancyjnego na zgdanie w przeciggu maksymalnie .......... 4dni robocze od
momentu otrzymania wezwania od zamawiajacego. Za rozpoczecie
wykonywania przegladu uwaza sie pojawienie sie pracownikéw upowaznionych do
przegladu ma miejscu wykonania instalacji potwierdzone podpisem wtasciciela lub
osoby upowaznionej z datg rozpoczecia ustugi.

3. Strony ustalaja, ze wezwania do wykonania czynno$ci gwarancyjnych beda
przekazywane wykonawcy faksem na numer ....... lub zamiennie mailem na adres
................... Za moment otrzymania informacji przez wykonawce przyjmuje sie date i
godzine przestania faksu lub wiadomosSci e-mail przez zamawiajacego
potwierdzonej przez raport z faksu lub potwierdzenie od operatora adresu e-mail.
Wykonawca zobowigzuje sie do rozpoczecia czynnosci gwarancyjnych w przeciggu
maksymalnie ............. 4dni robocze od momentu otrzymania zawiadomienia. Jezeli
informacja zostala przekazana wykonawcy po godzinie 16.00 danego dnia,

* Zgodnie z deklaracja w ofercie.

| Zat. Nr 2.1 do SIWZ - Projekt umowy - cze$¢ 1 zamdwienia Strona 23 z 43|




Fundusze ; . . i i et
Europiski speposeatta R lubelside e R
Program Regionalny - & L"j’ EYC“’- Rozwoju Regionalnego el

Projekt pn. ,EKOENERGIA w Gminie J6zefow nad Wistq - ETAP II”
wspotfinansowany jest ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewddztwa Lubelskiego na lata 2014-2020
przyjmuje sie, ze czas reakcji liczony jest od godz. 8.00 dnia kolejnego. Okres ........
4dni roboczych na rozpoczecie czynnoSci przegladu gwarancyjnego nie obejmuje dni

ustawowo wolnych od pracy. W przypadku zgloszen przekazywanych w dzien

poprzedzajacy dzien ustawowo wolny od pracy, czas na wykonanie czynnoSci

rzegladu biegnie od godziny 8.00 pierwszego dnia po dniu ustawowo wolnym od

racy.
Niedotrzymanie czasu reakcji wskazanego w ust. 3 powoduje naliczanie Kkar
umownych za zwtoke w wysokos$ci 300 zt za kazda dobe zwtoki.

Stwierdzone podczas przegladu gwarancyjnego na zadanie wady i usterki objete
rekojmiag lub gwarancja Wykonawca powinien na wtasny koszt usuna¢ zgodnie z
zapisami karty gwarancyjnej lub przepisami kodeksu cywilnego - niezwtocznie, a
jezeli usuniecie niezwloczne nie jest mozliwe, nie pdZniej, niz w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego stosownie do okolicznoSci sprawy.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 5, Zamawiajacy
moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym
przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty
zatrzymanej tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Zamawiajacy obcigzy Wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktoérym
mowa w ust. 6. Wykonawca jest zobowigzany zwroci¢ Zamawiajagcemu kwote
wykonania zastepczego w ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty
pod rygorem naliczenia odsetek ustawowych.

Niezaleznie od zasad zgtaszania potrzeby czynno$ci gwarancyjnych wskazanych w
ust. 1-3, Wykonawca zobowigzany jest do natychmiastowej reakcji gwarancyjnej w
sytuacji, gdy awaria instalacji jest powazna, przez co strony rozumiejg awarie
zagrazajaca zyciu, zdrowiu lub mieniu znacznej wartosci. O potrzebie niezwtocznej
reakcji Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce w sposdb wskazany w ust. 3 lub
telefonicznie z podaniem przyczyn, o ktérych mowa w niniejszym ustepie.
Obowigzki wykonawcy i uprawnienia zamawiajgcego wynikajacego z niniejszego
paragrafu obowigzuja przez okres gwarancji.

§16
Zmiany umowy

Oprocz przypadkoéw, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy - Prawo
zamoOwien publicznych i innych przypadkéw wskazanych w niniejszej umowie,
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wprowadzania zmiany umowy w stosunku do
tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy.

Katalog zmian umowy w zakresie terminu przewidzianego na Zakonczenie
dostaw i montazu:

1) zmiany bedacej wynikiem zmiany umowy o dofinansowanie projektu zawartej
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pomiedzy Zamawiajgcym a Instytucjg Wspotfinansujacg w zakresie terminéw
(w tym terminu rzeczowej realizacji projektu) lub wysokosci i warunkow
ptatnosci dofinansowania realizacji projektu stanowigcego przedmiot
niniejszej umowy;

2) wystgpienia sity wyzszej w rozumieniu § 18 umowy,

3) zmiany spowodowanej czynnikami niezaleznymi od stron, w szczeg6lnosci
przypadkami wskazanymi w ust. 5 pkt 1-6 - jezeli bedzie miato to wptyw na
zachowanie terminowo$ci realizacji zaméwienia,

4) przedtuzenie terminu wykonania umowy o ktéorym mowa w § 2 ust. 1 moze
nastapi¢ w przypadku przedtuzajgcego sie postepowania majacego na celu
udzielenie zamoéwienia publicznego. Zamawiajacy zaktada, Ze postepowanie
bedzie trwato 96 dni (od dnia wszczecia do dnia udzielenia zamdéwienia)>.
Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ przedtuzenia terminu wykonywania
umowy o ilo$¢ dni trwania postepowania ponad zaktadane 96 dni,

5) przedtuzenie terminu wykonania umowy o ktérym mowa w § 2 ust. 1 moze
nastgpi¢ w przypadku postoju w wykonaniu $wiadczenia, wynikajacego
bezposrednio z okolicznoSci zwigzanych z utrzymywaniem sie lub ponownym
ogtoszeniem podczas realizacji umowy stanu epidemii lub stanu zagrozenia
epidemiologicznego na terytorium RP o ile okolicznos$ci te majg bezposredni
wptyw na brak mozliwosci realizacji zamoéwienia w umoéwionym terminie.
Przedluzenie terminu wykonania zaméwienia bedzie mozliwe o czas postoju
spetniajacego ww. wymagania ktéry nie moze trwac¢ dtuzej niz do momentu
odwotania stanu epidemii lub zagrozenia epidemicznego.

3. Zmiana sposobu spelnienia $wiadczenia jest dopuszczalna w przypadku
wystapienianizej wymienionych okolicznosci:

1) zmiany w zakresie doboru poszczegoélnych urzadzen wchodzacych w sktad
zestawu instalacji kolektoréw stonecznych wynikajace z bltedéw w
dokumentacji wykonanej przez uprawnione podmioty niemozliwej do
stwierdzenia  przy  zatozeniu  dochowania  nalezytej  starannoS$ci
Zamawiajacego;

2) niezaleznych od wykonawcy przeszkéd uniemozliwiajacych terminowa
dostawe wskazanych w ofercie produktéow w szczegélnoSci w przypadku
zakonczenia ich produkcji lub niedostepnosci ich na rynku w momencie
realizowania dostaw - pod warunkiem, Ze wykonawca dochowatl nalezytej
staranno$ci i w momencie uzyskania zaméwienia wykonat odpowiednie
czynnosci w celu ich zamoéwienia. W przypadku opisanym w zdaniu

5 Przecietny czas trwania postepowania o warto$ci zamoéwienia powyzej progéw unijnych w 2018 r.
wg sprawozdania Prezesa Urzedu Zamoéwien Publicznych o funkcjonowaniu systemu zamdéwien
publicznych w 2018 r.
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poprzedzajacym wykonawca moze dostarczy¢ i zamontowac inne urzgdzenia
(urzadzenia zastepcze), ktdre spetniajg wymogi opisane w SIWZ i zatgcznikach
pod warunkiem wykazania przez wykonawce zgodnos$ci tych urzadzen w
wymogami zamawiajgcego oraz przedstawienia dla urzadzen zastepczych
wszystkich dokumentéw wymaganych w postepowaniu o udzieleniu
zamOwienia publicznego i niniejszej umowie.

Pozostale rodzaje zmian spowodowane nastepujacymi okoliczno$ciami:

1)
2)
3)

4)
5)

6)
7)

8)

9)

zmiana o0séb, przy pomocy ktérych Wykonawca 1 Zamawiajacy
realizujeprzedmiot umowy na inne spetniajgce warunki okreslone w SIWZ;

sita wyzsza w rozumieniu § 18 umowy uniemozliwiajaca wykonanie
przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ;

zmiana obowigzujacej stawki VAT;

rezygnacja przez Zamawiajacego z realizacji cze$ci przedmiotu umowy;
zmiana sposobu rozliczenia umowy Ilub dokonywania ptatno$ci na
rzeczwykonawcy na skutek zmian zawartej przez zamawiajgcego umowy
odofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczacych realizacji projektu.
zmiana podwykonawcy w trakcie realizacji umowy.

zmiana zasad ptlatnosci. Jezeli przed zakonczeniem realizacji zamoéwienia
Zamawiajacy otrzyma indywidualng interpretacje podatkowg (lub
interpretacje dotyczace innych ptatnikéw ale wydane w identycznym stanie
faktycznym) dotyczaca podatku od umoéw zawartych na podstawie niniejszego
postepowania, ktéra wskaze na konieczno$¢ zastosowania innej stawki
podatku VAT niz wynikajgcy oferty i umowy, Zamawiajacy przewiduje
mozliwo$¢ zmiany umowy z Wykonawcg na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1
ustawy polegajaca na zmianie stawki podatku VAT - do tych czesci
zamoOwienia, do ktdérych bedzie to uzasadnione w S$wietle otrzymanej
interpretacji indywidualnej (stata zostaje kwota netto, wykonawca wystawi
faktury z wtasciwym podatkiem VAT).

zmiana stawki VAT w przypadku zmiany lokalizacji/miejsca montazu
instalacji, powodujacej zmiane stawki podatku VAT,

wszelkie zmiany ktore beda konieczne do zagwarantowania zgodno$ci umowy
z wchodzacymi w Zycie po terminie sktadania ofert przepisami o podatku od
towaréw i ustug w zakresie wynikajacym z tych przepiséw.

Zamawiajacy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy dopuszcza zmiane umowy
w zakresie:

— 1ilosci,

— miejsca lokalizacji,

— ceny,
instalacji kolektoréw stonecznychw poréwnaniu z ofertg i zestawieniem
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budynkéw, na Kktérych maja by¢ zamontowane te instalacje, stanowigcym
zalacznik Nr 2 do umowy w przypadku, gdy beneficjent (uzytkownik) prywatny
danej instalacji:

1

2)

3)

4)

5)

6)

zrezygnuje catkowicie z montazu instalacji, a montaz instalacji tego samego
rodzaju bedzie mozliwy u innej osoby w miejscu nie wymagajacym zmiany
stawki podatku VAT (wykonawca zobowigzany bedzie wykona¢ montaz w
innej wskazanej przez zamawiajgacego lokalizacji bez zmiany wynagrodzenia)
zrezygnuje catkowicie z montazu instalacji, a montaz instalacji tego samego
rodzaju bedzie mozliwy u innej osoby w miejscu wymagajagcym zmiany stawki
podatku VAT (wykonawca zobowigzany bedzie wykona¢ montaz w innej
wskazanej przez zamawiajgcego lokalizacji za wynagrodzeniem netto
wynikajagcym z ceny ujetej w ofercie z doliczong stawka podatku VAT
odpowiednig ze wzgledu na miejsce montazu)

zrezygnuje catkowicie z montazu danej instalacji, a montaz instalacji innego
rodzaju z kategorii wycenionych w ofercie bedzie mozliwy u innej osoby
(wykonawca zobowigzany bedzie wykona¢ montaz w innej wskazanej przez
zamawiajgcego lokalizacji za wynagrodzeniem odpowiadajagcym cenie
instalacji wykonanej w rzeczywistosci)

zrezygnuje z montazu danego rodzaju instalacji na rzecz montazu instalacji
innego rodzaju z kategorii wycenionych w ofercie (wykonawca zobowigzany
bedzie wykona¢ montaz w tej samej lokalizacji za wynagrodzeniem
odpowiadajacym cenie instalacji wykonanej w rzeczywistosci)

zmieni decyzje o miejscu montazu instalacji w tej samej lokalizacji (np. z dachu
na grunt) w szczegbélnoSci w efekcie technicznego braku mozliwosci
wykonania instalacji w miejscu planowanym (wykonawca zobowigzany bedzie
wykona¢ montaz w innym miejscu wskazanym przez zamawiajacego u tego
uzytkownika za wynagrodzeniem odpowiadajagcym cenie netto wykonanej
instalacji oraz wtasciwej dla miejsca montazu stawce VAT)

w przypadku, gdy ze wzgleddéw niezaleznych od stron umowy, w szczeg6lnosci
braku mozliwosci dokonania montazu instalacji w danej lokalizacji lub
rezygnacji wtascicieli nieruchomo$ci z uczestnictwa w projekcie i
niezrealizowania z tego powodu catego zakresu rzeczowego, wykonawca
otrzyma wynagrodzenie za rzeczywistg liczbe dokonanych instalacji za cene
odpowiadajaca iloczynowi wykonanych instalacji i ich ceny jednostkowej
przewidzianej w ofercie i umowie.

O zmianach wskazanych w ust. 3 pkt 1 i ust. 5 Zamawiajacy powiadomi
Wykonawce na minimum 3 dni przed dniem, na ktéry zaplanowano montaz

zestawOw na danym budynku.
W przypadku okreslonym w ust. 3 pkt 1 i ust. 5, po dokonaniu zmiany zatgcznika
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nr 2 do umowy wykonawca wykona instalacje w miejscu wyznaczonym przez

Zamawiajgcego.
Jezeli zmiana lokalizacji skutkowaé bedzie zmiang stawki podatku VAT,
wykonawca za wykonanie przedmiotu zamoéwienia w zmienionej lokalizacji

otrzyma state wynagrodzenie netto wskazane w § 9 ust. 2 niniejszej umowy.

Strony przewidujg zmiane umowy w przypadku zmiany:

1)

2)

3)

stawki podatku od towaréw i ustug VAT. Stawka i kwota podatku VAT oraz
wynagrodzenie brutto ulegng zmianie odpowiednio do przepiséw prawa
wprowadzajacych zmiane stawki podatku VAT, co oznacza, ze Zamawiajacy
dopuszcza mozliwo$¢ zmniejszenia i zwiekszenia wynagrodzenia brutto o
kwote réwng réznicy wynikajgcej ze zmienionej stawki podatku - dotyczy to
czesci wynagrodzenia za roboty, ktérych w dniu zmiany stawki podatku VAT
jeszcze nie wykonano;
zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalnej
stawki godzinowej ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10
pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (Dz. U.z 2002 r., nr
200, p0z.1679 z p6zn. zm.). Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do
zmiany wysoko$ci kosztéw pracy ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z
realizacjg przedmiotowego zamoéwienia, o ile zmiana kosztéw pracy wynika ze
zmiany przepiséw prawa dot. wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace
albo minimalnej stawki godzinowej i ma wplyw na koszt wykonywania
zamOwienia przez Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian
wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:
a) udowodni, ze zmiana w/w przepisow bedzie miata wptyw na koszty
wykonania zaméwienia przez Wykonawce,
b) wykaze, jaka cze$S¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zaméwienia oraz jak zmiana przepiséw
wptynie na wysokos¢ tych kosztow.

Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzeZen dotyczqcych
wysokosci kosztéw pracy przedstawionych przez Wykonawce.
zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu

zdrowotnemu lub wysokos$ci stawki skitadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne. Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany
wysokosci kosztéw ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacjg
przedmiotowego zamoéwienia, o ile zmiana tych kosztow wynika ze zmiany
przepisé6w prawa dot. zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne i ma wptyw na koszt wykonywania zamowienia przez
Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe
bedzie, jezeli Wykonawca:
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a) udowodni, ze zmiana w/w przepisOw bedzie miata wplyw na koszty
wykonania zaméwienia przez Wykonawce,

b) wykaze, jaka czes¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zaméwienia oraz jak zmiana przepisow
wptynie na wysokos¢ tych kosztow.

4) zmiany zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planéw
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 paZdziernika 2018 r. o
pracowniczych planach kapitalowych. Wynagrodzenie moze ulec zmianie
odpowiednio do zmiany wysokosci kosztow ponoszonych przez Wykonawce w
zwigzku z realizacja przedmiotowego zamoOwienia, o ile zmiana tych kosztow
wynika ze zmiany przepiséw prawa dot. zasad gromadzenia i wysokos$ci wptat
do pracowniczych planéw kapitatowych i ma wptyw na koszt wykonywania
zaméwienia przez Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian
wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:

a) udowodni, Ze zmiana w/w przepisOw bedzie miata wplyw na koszty
wykonania zamoéwienia przez Wykonawce,

b) wykaze, jaka czes¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zaméwienia oraz jak zmiana przepiséw
wptynie na wysokos¢ tych kosztow.

Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczqcych

wysokosci kosztéw pracy przedstawionych przez Wykonawce.
Strona wnioskujgca o zmiane wskazang w ust. 9 musi wykaza¢ $rodkami

dowodowymi, Ze zmiany o ktérych mowa w ust. 9 majg bezposredni wpltyw na
wysokos$¢ wynagrodzenia wykonawcy tj. wykaza¢, Zze zmiany wskazane w ust. 9
wymuszaja podwyzszenie kosztow wykonania.

Wykonawca zobowigzany jest w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego
przedtozy¢ Zamawiajagcemu na piSmie szczegétowa analize poré6wnawcza kosztow
(przed i po nowelizacji) stanowiagca wykaz poniesionych wydatkéw w zwigzku ze
zmiang ww. przepisOw z powotaniem sie na stosowne przepisy, z ktérych wynikaja
ww. zmiany, a takze przedtozy¢ konieczne dokumenty (w tym o$wiadczenia dla
celéw podatkowych i ZUS).

W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 9 pkt 1) cze$¢
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 9 umowy, ptatna po
zaistnieniu ww. okoliczno$ci, ulegnie zmianie o warto$¢ réznicy pomiedzy nowa
wartoscig podatku od towardéw i ustug (ustalong w oparciu o stawke podatku od
towardéw i ustug po zmianie), a dotychczasowg wartoscig podatku od towarow i
ustug (ustalong w oparciu o stawke podatku od towaréw i ustug przed zmiang). W
takiej sytuacji wynagrodzenie brutto bedzie obejmowato stawke i wartos¢
obowigzujacg w dniu wystawienia faktury. Wynagrodzenie netto Wykonawcy nie
ulegnie zmianie.
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W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 9 pkt 2) cze$¢
wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 9 umowy, ptatna po
zaistnieniu ww. okolicznos$ci, po spetnieniu warunku, o ktérym mowa w ust. 14,
ulegnie zmianie o warto$¢ zmiany kosztu Wykonawcy, wynikajaca ze zmiany
kwoty wynagrodzen oséb bezposrednio wykonujacych przedmiot umowy
podanych w dokumentach, o ktérych mowa w ust. 15, do wysokosci aktualnie
obowigzujacego minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej, z
uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty zmiany
minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej tych osob.

W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 9 pkt 3) cze$¢
wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 9 umowy, ptatna po
zaistnieniu ww. okolicznoSci, po spetnieniu warunku, o ktérym mowa w ust. 15
ponizej, ulegnie zmianie o warto$¢ zmiany kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on
zobowigzany dodatkowo ponie§¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy
zachowaniu dotychczasowe kwoty netto wynagrodzenia oséb bezposrednio
wykonujacych zamoéwienie na rzecz Zamawiajacego podanych w dokumencie, o
ktérym mowa w ust. 15 ponizej.

Warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérej mowa w ust.
9 pkt 2 i 3 jest ztozenie przez Wykonawce Zamawiajgcemu wniosku o zmiane
wynagrodzenia wraz z dokumentami potwierdzajacymi zasadno$¢ zlozenia
takiego wniosku, a w szczegdlnosci szczegétowa kalkulacje kosztéw obejmujaca
wykaz o0s6b bezposSrednio wykonujacych zamoéwienie wraz z wykazang
wysoko$cia minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej za
prace tych os6b i zwigzanych z tym obcigzen publicznoprawnych lub zmiany ich
sktadek na ubezpieczenie spoteczne badZ zdrowotne bedacych konsekwencja
zmiany obowigzujacego minimalnego wynagrodzenia i 13czng kwote
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w zwigzku z ww. zmianami majacymi
wplyw na wykonanie przedmiotu umowy. Na podstawie przeditozonych wraz z
wnioskiem, o ktéorym mowa w zdaniu poprzednim dokumentéw Wykonawca
powinien wykaza¢, ze zaistniala zmiana ma bezposredni wptyw na Kkoszty
wykonania zamowienia oraz okres$li¢ stopien, w jakim wptynie ona na wysokos$¢
wynagrodzenia.

Ciezar dowodu, Ze okoliczno$ci wymienione w ust. 9 pkt 2 i 3 maja wplyw na
koszty wykonania zamo6wienia spoczywa na Wykonawcy.

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 9 moga by¢ dokonane tylko, jezeli jest to niezbedne
dla prawidtowego wykonania umowy lub umowy o dofinansowanie projektu.
Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy
moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednocze$nie zobowigzania do wyrazenia takiej
zgody.
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19. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamoéwien

publicznych:

1) zmiany danych teleadresowych,

2) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy
(np. zmiana nr rachunku bankowego);

20. Strona, ktéra wystepuje z propozycjg zmiany umowy, w oparciu o przedstawiony
powyzej katalog zmian umowy zobowigzana jest do sporzadzenia i uzasadnienia
wniosku o takg zmiane. Wszelkie zmiany umowy dla swej wazno$ci wymagaja
formy pisemnej w postaci aneksu do umowy.

§17
Odstapienie od umowy
1. Oproécz wypadkéw wymienionych w kodeksie cywilnym stronom przystuguje prawo
odstapienia od umowy w terminie 30 dni od dnia stwierdzenia okolicznosci
stanowigcych podstawe odstgpienia w nastepujgcych sytuacjach:
1) Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy bez obowigzku
zaptaty kar umownych z tytutu odstapienia z winy Zamawiajacego:

a) w razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, Ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidziec¢
w chwili zawarcia umowy. Odstgpienie od umowy w tym wypadku moze
nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomos$ci o powyzszych
okolicznos$ciach,

b) zostanie ogtoszona upadtos$¢ lub rozwigzanie firmy Wykonawcy,

c) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,

d) Wykonawca nie rozpoczal prac bez uzasadnionych przyczyn oraz nie
kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na piSmie,

e) Wykonawca przerwat realizacje prac bez uzasadnienia i przerwa ta trwa
dtuzej niz 7 dni,

f) Wykonawca op6Znia sie z wykonaniem przedmiotu umowy ponad 14 dni.

g) W innych przypadkach przewidzianych w umowie.

2) Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy bez obowigzku zaptaty
kar umownych z tytutu odstgpienia z winy Wykonawcy, jezeli:

a) Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru prac lub odmawia
podpisania protokotu odbioru,

b) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iZ wobec zaistnienia uprzednio
nieprzewidzianych okolicznos$ci nie bedzie moégt spetni¢ swoich zobowigzan
umownych wobec Wykonawcy.

2. Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w ciggu 30 dni od dnia pozyskania przez
strone umowy informacji o wystgpieniu podstawy odstapienia od umowy - w formie
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pisemnej pod rygorem niewazno$ci takiego o$wiadczenia i powinno zawierac

uzasadnienie.

W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja

nastepujace obowigzki szczegotowe:

a) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegétowy protokoét inwentaryzacji prac w toku
wedtug stanu na dzien odstgpienia.

b) w przypadku braku checi ze strony Wykonawcy sporzadzenia inwentaryzacji,
wspoélnie z Zamawiajagcym, Zamawiajacy wykona inwentaryzacje samodzielnie
i obcigzy Wykonawce kare umowng zgodnie z § 13 ust.1 pkt. 1 lit. d),

c) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt tej strony, ktéra odstgpita od umowy.

d) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktoére
nie moga by¢ wykorzystywane przez Wykonawce do realizacji innych prac nie
objetych niniejszg umowag, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn
niezaleznych od niego.

e) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru prac
przerwanych oraz prac zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito
z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada.

f) Wykonawca niezwlocznie, a najp6Zniej w terminie 30 dni, usunie z terenu
realizacji prac urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

Zamawiajgcy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie

odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru prac przerwanych oraz do

zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostalty wykonane do dnia odstgpienia.

§18
OKkolicznosci sity wyzszej

Uwaza sie, ze zadna ze Stron nie jest w zwloce i nie narusza postanowien umowy
z tytutu niewykonania swoich zobowigzan, jezeli wykonywanie tych zobowigzan
uniemozliwiajg okoliczno$ci sity wyzszej, ktére powstaty po dacie powiadomienia
o wygraniu przetargu lub po dacie, od ktérej umowa obowigzuje.

Wyrazenie ,sita wyzsza” oznacza w niniejszej umowie niezalezne od woli stron
losowego zdarzenia zewnetrznego, ktore bylo niemozliwe do przewidzenia w
momencie zawarcia umowy i ktéremu nie mozna byto zapobiec mimo dochowania
najwyzszej nalezytej starannos$ci, w szczeg6lnosci takie dziatania jak: wojna, atak
terrorystyczny, stan kleski zywiotowej, zamieszki, strajki, pozar, trzesienie ziemi,
pioruny, powodzie, wybuchy i tym podobne zdarzenia, ktére utrudniajg lub
uniemozliwiajg catkowicie lub czes$ciowo realizacje zadania, zmieniaja w sposob
istotny warunki jego realizacji
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W razie wystapienia sity wyzszej Strony moga rozwigza¢ umowe bez stosowania kar
i odszkodowan w niej przewidzianych.
§19
Przechowywanie dokumentacji
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wgladu do dokumentéw, w tym
dokumentéw finansowych wykonawcy zwigzanych z realizowanym przedmiotem
zamoéwienia.
Wykonawca zobowigzuje sie do przechowywania dokumentacji zwigzanej
z realizowanym przedmiotem zamoOwienia w terminach okreslonych w art. 140
rozporzadzenia og6lnego (rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiajgce wspolne przepisy dotyczace
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Rolnego
na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego
i Rybackiego oraz uchylajace rozporzadzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. U. UE L
347 z 20 grudnia 2013 r., str. 374 - 469)), w spos6b zapewniajacy dostepnosé,
poufno$¢ i bezpieczenstwo oraz do informowania Zamawiajgcego o miejscu
przechowywania dokumentéw zwigzanych z realizowanym przedmiotem
zamOwienia.
W przypadku konieczno$ci przediuzenia terminu, o ktérym mowa w ust. 2,
Zamawiajacy powiadomi o tym pisemnie wykonawce przed uptywem terminu
okreslonego w ust. 2.
Obowiazek, o ktérym mowa w ust. 2 i 3 dotyczy catej korespondencji zwigzanej
z realizacjg przedmiotu umowy, protokotéw odbioru, dokumentacji z procesu
inwestycyjnego.
Dokumentacja, o ktérej mowa powyzej przechowywana jest w formie oryginatéw
albo kopii poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginalem przechowywanych
na powszechnie uznawanych nos$nikach danych.
W przypadku zmiany miejsca przechowywania dokumentéw oraz w przypadku
zawieszenia lub zaprzestania przez wykonawce dziatalnoSci przed terminem,
o ktéorym mowa w ust. 2 lub 3, wykonawca zobowigzuje sie pisemnie poinformowac
Zamawiajacego o miejscu przechowania dokumentéw zwigzanych z realizowanym
przedmiotem zamodéwienia w terminem miesigca przed zmiang tego miejsca.

§20
Postepowanie reklamacyjne
W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy Wykonawca
jestzobowigzany przede wszystkim do wyczerpania drogi postepowania
reklamacyjnego.
Reklamacje wykonuje sie poprzez skierowanie konkretnego roszczenia
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doZamawiajgcego.
Zamawiajacy ma obowigzek do pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego
przezZWykonawce roszczenia w terminie 21 dni od daty zgloszenia roszczenia.
W razie odmowy przez Zamawiajagcego uznania roszczenia Wykonawcy,
wzglednienieudzielania odpowiedzi na roszczenie w terminie, o ktérym mowa w
ust. 3, Wykonawcauprawniony jest do wystgpienia na droge sagdowa.
Wiasciwym do rozpoznania sporéw wyniklych na tle realizacji niniejszej umowy
jestwtasciwy dla siedziby Zamawiajacego sad powszechny.
W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa stosuje sie przepisy Kodeksu
cywilnego, Prawa zaméwien publicznych oraz w sprawach procesowych przepisy
Kodeksu postepowania cywilnego.
§21
Dane osobowe
Zamawiajacy w_dniu podpisania umowy przekaze Wykonawcy dane wiascicieli
nieruchomos$ci, na ktérych zamontowane maja zosta¢ instalacje kolektoréw
stonecznych.
Wykonawca zobowigzany jest podpisa¢ z Zamawiajagcym umowe powierzenia
przetwarzania danych osobowych na cele realizacji projektu.

§22
Ochrona danych osobowych
Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych

osobowych niezbednych do realizacji zaméwienia, zamawiajacy bedzie ich

administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE)

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej ,Rozporzadzeniem”), a

Wykonawca - podmiotem przetwarzajgcym te dane w rozumieniu pkt 8 tego

przepisu.

Zamawiajacy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe

do przetwarzania, wytgcznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie:

1) przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszg umowa,
Rozporzadzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie
obowigzujacego, ktére chronig prawa oséb, ktérych dane dotycza,

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich
srodkéw technicznych i organizacyjnych zapewniajgcych adekwatny stopien
bezpieczenstwa odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych
osobowych, o ktérych mowa w art. 32 Rozporzadzenia,

3) dotozy¢ nalezytej staranno$ci przy przetwarzaniu powierzonych danych
osobowych,
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4) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim
osobom, ktére beda przetwarzaly powierzone dane w celu realizacji niniejszej
umowy,

5) zapewni¢ zachowanie w tajemnicy (o ktoérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b
Rozporzadzenia) przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do
przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zaré6wno
w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajacym, jak i po jego ustaniu.

Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zaméwienia, usuwa / zwraca

Zamawiajacemu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejgce kopie,

chyba Ze prawo Unii lub prawo panstwa cztonkowskiego nakazujg przechowywanie

danych osobowych.

Wykonawca pomaga Zamawiajagcemu w niezbednym zakresie wywigzywac sie z

obowigzku odpowiadania na Zadania osoby, ktérej dane dotycza oraz

wywigzywania sie z obowigzkéw okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.

Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej

zwtoki zglasza je administratorowi, nie pdzniej niz w ciggu 72 godzin od

stwierdzenia naruszenia.

Zamawiajacy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy

srodki zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu

powierzonych danych osobowych spetniajg postanowienia umowy, w tym zlecenia
jej wykonania audytorowi.

Zamawiajacy realizowa¢ bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy

informujac o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.

Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli

w terminie nie dtuzszym niz 7 dni

Wykonawca udostepnia Zamawiajacemu wszelkie informacje niezbedne do

wykazania spetnienia obowigzkéw okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.

Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejsza umowa do dalszego

przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu

uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Podwykonawca, winien spetnia¢ te same gwarancje i obowigzki jakie zostaty

natozone na Wykonawce.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego za dziatanie

podwykonawcy w zakresie obowigzku ochrony danych.

Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego poinformowania Zamawiajacego o

jakimkolwiek postepowaniu, w szczeg6lnosci administracyjnym lub sadowym,

dotyczacym przetwarzania przez Wykonawce danych osobowych okreslonych w

umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym

przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a takze o wszelkich
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planowanych, o ile sg wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach
dotyczacych przetwarzania danych osobowych, w szczeg6lnosci prowadzonych
przez inspektoré6w upowaznionych przez Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych.
Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji,
danych, materiatow, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od
Zamawiajgcego oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposéb, zamierzony czy
przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,dane poufne”).
Podmiot przetwarzajacy oSwiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania
w tajemnicy danych poufnych nie beda one wykorzystywane, ujawniane ani
udostepniane w innym celu niz wykonanie Umowy, chyba Zze Kkonieczno$¢
ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowigzujacych przepiséw prawa lub
Umowy.
W przypadku, gdy wykonanie obowigzkéw, o ktérych mowa w art. 15 ust. 1-3
rozporzadzenia 2016/679, wymagatoby niewspotmiernie duzego wysitku,
zamawiajacy moze zadac od osoby, ktorej dane dotycza, wskazania dodatkowych
informacji majacych na celu sprecyzowanie zgdania, w szczegélnosci podania
nazwy lub daty postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego lub konkursu.
Skorzystanie przez osobe, ktérej dane dotycza, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupetnienia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 16 rozporzadzenia
2016/679, nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku postepowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego lub konkursu ani zmiang postanowien umowy w zakresie
niezgodnym z ustawa.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie bedg miaty
przepisy Kodeksu cywilnego, rozporzadzenia RODO, Ustawy o ochronie danych
osobowych.
§23
Postanowienia koncowe
Strony zobowigzuja sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji
pozostajacych w zwigzku z wykonaniem niniejszej umowy a dotyczacych danych
osobowych, chyba, Ze obowigzek przekazania informacji dotyczacych zawarcia
realizacji lub wykonania niniejszej umowy wynikal bedzie z obowigzujacych
przepiséw prawa.
Wszelkie spory wynikajace z realizacji niniejszej umowy, ktérych Strony nie
rozwiaza w sposob polubowny, rozstrzyga¢ bedzie sad miejscowo witasciwy ze
wzgledu na siedzibe Zamawiajgcego.
Kazda ze Stron, jezeli uzna, iz prawidtowe wykonanie niniejszej umowy tego
wymaga, moze zazada¢ spotkania w celu wymiany informacji i podjecia krokow
zmierzajgcych do wyeliminowania wszelkich nieprawidtowos$ci zwigzanych z
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realizacjg umowy.
Umowa niniejsza sporzadzona zostata w 4 egz., 3 egz. dla Zamawiajgcego, 1 egz. dla
Wykonawcy.
Zatacznikami do umowy sa:
1) Formularz ofertowy - zat. Nr 1
2) Wykaz budynkoéw - zat. Nr 2
3) Wzor karty gwarancyjnej - zat. Nr 3
4) Harmonogram rzeczowo - finansowy - zat. Nr 4
5) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdéwienia wraz z zatgcznikami - zal. Nr 5.
6) Oswiadczenie podwykonawcy- zat. Nr 6.
7) Oswiadczenie dalszego podwykonawcy- zat. Nr 7.

W imieniu Zamawiajacego: W imieniu Wykonawcy:
(Imie i Nazwisko, funkcja) (Imie i Nazwisko, funkcja)

(kontrasygnata Skarbnika)
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Zalacznik nr 3 do umowy
Wzor karty gwarancyjnej

KARTA GWARANCYJNANR ..... - WZOR

Gmina Jézefow nad Wisla

ZAMAWIAJACY
JAC ul. Opolska 33 F,
UPRAWNIONY Z TYTULU 24-340 Jozeféw nad Wist
GWARANCJI 3

(NIP: 717-18-01-294)

GWARANT - WYKONAWCA

DATA ODBIORU KONCOWEGO

Stosownie do ustalen § 14 umowy Nr........... z dnia ......... , ktorej przedmiotemjest
realizacja zadania pn. Dostawa i montaz instalacji kolektoréw stonecznych na
terenie Gminy Jozefé6w nad Wisla, ktére jest realizowane w ramach projektu
+EKOENERGIA w Gminie Jozefow nad Wistq - ETAP II"udzielam gwarancji jako$ci
nacaty zakres wykonania przedmiotu zaméwienia.

Jednoczes$nie udzielam gwarancji jako$ci na wykonang w ramach realizacji
w/wzamoéwienia dostawe i montaz instalacji kolektoréw stonecznychw nastepujacej
lokalizacji:

(imie i nazwisko Uzytkownika) (adres lokalizacji) (nr dziatki)

Okres gwarancji: zgodnie z §14 ust. 1 umowy liczac od dnia nastepnego od daty

odbioru koncowego przedmiotu Umowy z zastrzezeniem § 14 ust. 2 umowy.

Warunki gwarancji:
1. Zakazuje sie ingerencji oséb trzecich winstalacjekolektoréw stonecznychi ich
elementy przez okresobowigzywania gwarancji, z uwzglednieniem terminéw
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wynikajacych z niniejszej karty, poza przypadkami okreslonymi w § 15a ust. 8
umowy.

Niniejsza gwarancja stanowi rozszerzenie odpowiedzialnosci Wykonawcy
przedmiotuzamoéwienia z tytutu rekojmi.

W  okresie gwarancji Gwarant-Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego
usuwaniawad, awarii i usterek instalacji kolektoréw stonecznych(dostarczonych i
wbudowanych materiatéw,urzadzen, podzespotéw i prac montazowych i
instalacyjnych).

O wystapieniu wad, awarii lub usterek Zamawiajagcy powiadomi Gwaranta
-Wykonawce telefonicznie, za pomocg faksu lub elektronicznie podajac rodzaje
stwierdzonejwady, awarii lub usterki. Zgtoszenie telefoniczne bedzie kazdorazowo
potwierdzone faksemlub drogg elektroniczng. Dane teleadresowe, pod ktdre nalezy
dokonywac zgtoszen:

— faks:

— e-mail:

Przeglad gwarancyjny dostepny jest w dni robocze.

Czas reakcji ustugi gwarancyjnej wynosi maksymalnie ...... 4dni roboczei jest
wykonywany na zasadach wynikajacych z umowy.

Fakt usuniecia wady, awarii lub usterki kazdorazowo zostanie potwierdzony
w spisanym zuzytkownikiem instalacji kolektoré6w stonecznychw protokole.
Protokot podpisany przez uzytkownikazestawu musi zawiera¢ co najmnie;j:

1) date i godzine zgtoszenia wady, awarii lub usterki,

2) rodzaj wady, awarii lub usterki,

3) adres lokalizacji instalacji kolektoréw stonecznych,

4) dateigodzine rozpoczecia czynnosci ustug gwarancyjnych.

Kopie protokotu, o ktéorym mowa w ust.7, kazdorazowo Gwarant-
Wykonawcadostarcza do Zamawiajacego w terminie do 5 dni od daty usuniecia
wady, awarii lub usterki.

W przypadku wystgpienia wad materiatéw, urzadzen, sprzetéw, produktéw lub
wykonanych prac, ktére sie powtdrza 3 razy, badz ktorych nie da sie usuna¢, nastapi
ich wymiana na koszt Gwaranta- Wykonawcy.

Na czas wymiany Gwarant - Wykonawca dostarcza i montuje urzadzenie zastepcze
o parametrach nie gorszych niz zamontowane.

Na podstawie niniejszej gwarancji Zamawiajacy ma prawo zada¢ usuniecia wad,
awarii i usterek oraz wyréwnania szk6d spowodowanych ich istnieniem, w drodze
polubownej od Gwaranta-Wykonawcy. Po bezskutecznym uptywie okreslonego
terminu, moze zgdac ustalenia na drodze sadowe;j istnienia powyzszego obowigzku
lub zleci¢ usuniecie wad i szkéd na koszt Gwaranta-Wykonawcy innemu
podmiotowi (pokrywajac powstatg naleznosS¢w pierwszej kolejnoSci z kwoty
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zabezpieczenia roszczen z tytulu rekojmi za wady). Zamawiajacego nie obcigza
dowdd, z jakich przyczyn powstata wada, awaria lub usterka w zrealizowanym
przez Wykonawce przedmiocie gwarancji.
Odpowiedzialno$¢ Gwaranta-Wykonawcy nie obejmuje wad, ktore powstaty z
przyczynzewnetrznych i nie pozostajg w zwigzku przyczynowo- skutkowym z jego
dziataniem lubzaniechaniem przy wykonywaniu przedmiotu umowy tj. wad
i uszkodzen spowodowanychsitami wyzszymi, niewtaSciwym uzytkowaniem
poprzez nieprzestrzeganie instrukcji ich uzytkowania.
Pojawienie sie: korozji, znieksztatcen elementéw sztywnych, znaczacych zmian
kolorystyki elementéw zestawu solarnego, wyciekéw ptynu z kolektora,
nieszczelnosci na potaczeniach na dachu i na wiaczeniu, zacieké6w na dachu w
miejscach ingerencji w jego powloke podczas montazu - zawsze uruchamiajg
gwarancje Gwaranta- Wykonawcy.
Domniemywa sie, Ze zgloszona wad podlega reklamacji. W przypadku
reklamacji Gwarant-Wykonawca na swoéj koszt przedstawi dowéd uwalniajacy
Gwaranta-Wykonawce od odpowiedzialnos$ci gwarancyjne;j.
Prawa i obowiazki stron, ktore nie sg uregulowane w niniejszej Karcie gwarancyjnej
regulowane bedg w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne obowigzujace
przepisy prawa.
Zestawienie lokalizacji instalacji kolektoréw stonecznych(adresy nieruchomosci i
uzytkownikow uprawnionych do korzystania z warunkéw gwarancji) stanowi
integralng cze$¢ niniejszej gwarancji.
Niniejsza gwarancja obejmuje swym zakresem takze wszystkie wymogi
gwarancyjne okreSlone w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia Znak
SPrawy:....cccceerenn. oraz umowie Nr .......... z dnia ............

Podpis/y Zamawiajacego Podpis/y Gwarant
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Zalacznik Nr 6 do umowy

nazwa (firma) i adres podwykonawcy

OSWIADCZENIE

REPIEZENTUJGC .ooviiiiiieiii it e e e e s e e e s

Nazwa (firma) i adres podwykonawcy
bedacego POAWYKONAWECE ...couueiiuiieie et et et e e es e sae e e sn e sre e enne s sreeenns

Nazwa (firma) i adres podwykonawcy
A2 1T PP P RPN

realizowanym w ramach Uumowy nr ........cccccccvveiieinienien Z dnia .o
zawartej przez Zamawiajgcego, tj.: Gmine]J6zeféw nad Wistaz

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Oswiadczam, Ze otrzymatem nalezne wynagrodzenie od Wykonawcy:
A0 10T U PP
(STOWIIE: .. et et et e e e e e s e see e en e seeeenae s sre e enne sreeenneenans )
za prace wykonane w okresie od .........ccccevieiiiniiiin e O v
10 T=] 00 H SRR PP
podatek VAT: ....cooviiie e
Drutto: .o
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zgodnie z faktura VAT /rachunkiem nr
oraz protokotem wykonanych prac, podpisanym

Wykonawce oraz Koordynatora Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru.

protokotu zalaczam.

(podpis)

z dnia
przez
Odpis

Zalacznik Nr 7 do umowy

(Dalszy podwykonawca)

OSWIADCZENIE

REPIezZentujac ....cevviiiii it
(nazwa (firma) i adres dalszego Podwykonawcy)
bedacego Dalszym POAWYKONAWCEE ....cccveiieieiie e e e e e

(nazwa (firma) Podwykonawcy)

A A=Y L =N (<P TR

(rodzaj prac)

8 = T2 (o =1 U 10

realizowanym w ramach Umowy NI .......ccccevviiininiieinesien e zdnia ....coceiieen,
zawartej przez Zamawiajacego, tj. Gmine Jozefow nad Wistaz

(nazwa Wykonawcy)

Oswiadczam, Ze otrzymatem nalezne wynagrodzenie od Podwykonawcy

w kwocie ..

(stownie: .. . e ——————

za roboty Wykonane w okre51e od ..................................... dO e
netto:

podatekVAT

DBrutto: ..o

zgodnie z faktura VAT/rachunkiem nr S 4

.oraz protokotem wykonanych prac, podplsanym

dnia
przez

Wykonawce, klerownlka prac Podwykonawcy i Koordynatora Zamawiajacego

oraz Inspektora Nadzoru. Odpis protokotu zalaczam.
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(podpis)
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