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_"14104A JÓZEFÓW NAD WISŁA 

ul. Opolska 33F 
24-340 Józefów nad Wista 

NIP 717-18-01-294, REGON 4 M 
Tel. solgths2aid ft  [51 7N-2020 z dnia 06-07-2020 r. 

Urząd Miasta Józefów nad Wisłą: „Budowa oczyszczalni ścieków w gminie Józefów nad Wisłą w 
miejscowości Kolczyn". 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia: 

obowiązkowe 

Ogłoszenie dotyczy: 
zamówienia publicznego 

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
tak 
Nazwa projektu lub programu 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary 
wiejskie". 

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 
tak 
Numer ogłoszenia: 536632-N-2020 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: 
tak 
Numer ogłoszenia: 540077833-N-2020 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: 
Urząd Miasta Józefów nad Wisłą, Krajowy numer identyfikacyjny 00005324700000, ul. Opolska 
33 F, 24-340 Józefów nad Wisłą, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 818 288 320, e-maił 
informatyk@gminajozefow.pl, faks 818 285 070. 
Adres strony internetowej (ur1): https://gminajozefow.p1/ 

1.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: 
Administracja samorządowa 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.!) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

„Budowa oczyszczalni ścieków w gminie Józefów nad Wisłą w miejscowości Kolczyn". 
Numer referencyjny(/eże/i dotyczy): 

IP.271.4.2020.PK 
11.2) Rodzaj zamówienia: 

Roboty budowlane 
11.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót 
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa 
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 
budowlane: 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie inwestycyjne pn. „Budowa 
oczyszczalni ścieków w gminie Józefów nad Wisłą w miejscowości Kolczyn". UWAGA: Część 
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robót objętych projektem została już wykonana, przedmiot zamówienia obejmuje dokończenie robót 
wg stanu zaawansowania opisanego w § 1 ust. 2 umowy. 2. Zakres realizacji robót związanych z 
budową oczyszczalni ścieków obejmie: 1) budynek socjalny - roboty wykonane: g roboty ziemne i 
pomiarowe, ławy fundamentowe, :4] ściany zewnętrzne i wewnętrzne, stolarka okienna i 
drzwiowa, k konstrukcja i pokrycie dachu, podbitka z boazerii, El izolacja ciepina stropu nad 
parterem, E przyklejona izolacja ciepina ścian, rozłożono instalacje elektryczne. 2) budynek 
socjalny - prace do wykonania: Lii_ wymiana źle wykonanych ościeży drzwi - stalowe na drewniane, 

tynki i okładziny wewnętrzne ścienne i podłogowe - zerwanie płyt gipsowych i wykonanie 
tynków cementowo-wapiennych, 1 poprawienie szczelności obróbki komina - widoczne zacieki na 
suficie, ii- wykonanie gniazd i włączników, obróbki rur wod-kan i kratek, Cl wykonanie tynku 
elewacyjnego zewnętrznego, dostawa i montaż - parapetów wewnętrznych, 13 montaż rur 
spustowych, ław i stopni kominiarskich, rl montaż listew wykończeniowych boazeryjnych, 
wykonanie drugiej warstwy sufitu z płyt ogniochronnych, -ii. daszek nad wejściem z poliwęglanu. 3) 
drogi i chodniki —do wykonania I wszystkie prace ujęte w dokumentacji projektowej, 4) obiekt 
technologiczny OB1 —wykonano: E>, roboty ziemne i pomiarowe, I ławy i stopy fundamentowe, 
słupy żelbetowe obiektu głównego, D dostawa i montaż konstrukcji stalowej budynku głównego, 
wylano częściowo chudy beton pod posadzkę- ok. 40%, dostarczono i zamontowano studnie. 5) 
obiekt technologiczny OB1 - do wykonania: ii- roboty ziemne wewnątrz obiektu na części nie 
zalanej chudym betonem - ok. 60% powierzchni, I podkład z chudego betonu - ok. 60% 
powierzchni, I wykonanie warstw posadzek w całym obiekcie, I wykonanie podłoża z kostki w 
wiacie, w ławy i stopy fundamentowe pod wiatę zlokalizowaną przy obiekcie, I montaż konstrukcji 
stalowej wiaty - konstrukcja została dostarczona do zamawiającego luzem, k izolacje pionowe 
wiaty i obiektu głównego, [_;3i wykonanie ścian i dachu z płyt warstwowych całego obiektu łącznie z 
wiatą wraz z obróbkami blacharskimi, I wykonanie hydroizolacji typu ciężkiego studni, dostawa i 
montaż drabinek i włazów, i - dostawa i montaż stolarki okiennej i drzwiowej, M wykonanie 
odwodnienia dachu - rury spustowe i rynny, '-i_1' ocieplenie cokołów oraz wykonanie tynków 
mozaikowych, 1 wykonanie spustów i odwodnień najazdowych. 6) elektryka i AKPiA — wykonano: 

ułożenie kabli w budynku socjalnym. 7) elektryka i AKPiA - do wykonania: cały zakres prac 
określony przedmiarem poza układaniem okablowania instalacji elektrycznych w budynku 
socjalnym oraz dostawy szafy sterującej. 8) wentylacja - wykonano 0% robót - do wykonania 
wszystkie prace ujęte w dokumentacji projektowej, 9) technologia — wykonano: El dostawa i montaż 
dwóch studni o średnicy 3,0 m w budynku technologicznym. 10) technologia - roboty do 
wykonania: cały zakres przedmiaru poza dostawą i montażem studni pompowni ścieków w 
budynku technologicznym. 11) zbiornik magazynowania i stabilizacji osadu - wykonano: Ai: prace 
ziemne i pomiarowe, 18_. podkład betonowy na gruncie, dno zbiornika, ściany zbiornika, dostawa i 
montaż włazów technologicznych z ramkami na otwory rewizyjne. 12) zbiornik magazynowania i 
stabilizacji osadu - do wykonania: Iwykonanie hydroizolacji typu ciężkiego ścian, I dostawa i 
montaż drabinek technologicznych, _P__ dostawa i montaż stalowych włazów technologicznych. 13) 
reaktor CF SBR — wykonano: Li prace ziemne i pomiarowe, E podbudowę z chudego betonu, 
montaż zbrojenia ścian i słupów zbiornika w ilości ok. 80%, wykonanie dna zbiornika. 14) 
reaktor CF SBR - roboty do wykonania: izolacja typu ciężkiego przerw dylatacyjnych zbiornika, 

wykonanie ścian zbiornika, [!g_. przygotowanie i montaż zbrojenia ścian i słupów zbiornika, 
obróbki blacharskie, I dostaw i montaż drabinek i pomostów technicznych, Eg_ wykonanie pokryw i 
włazów technologicznych, Li:: obsypanie gruntem zbiornika z zagęszczeniem, wywóz ziemi 
przeznaczonej do utylizacji, -ii wykonanie schodów zewnętrznych wraz z ławami i stopami 
fundamentowymi, wykonanie izolacji pionowych zbiornika, wykonanie trawników wokół 
zbiornika. 15) wod-kan — wykonano: El rurociągi kanalizacyjne i wentylacyjne wewnętrzne w 
budynku socjalnym, El montaż zaworu antyskażeniowego, 16) wod-kan - roboty do wykonania: 
wszystkie pozostałe prace wymienione w przedmiarze poza rurociągami wewnętrznymi w budynku 
socjalnym oraz zaworem antyskażeniowym w budynku socjalnym pozostają do wykonania. 3. 
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Szczegółowy zakres oraz sposób wykonania robót budowlanych określa: 1) specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia, stanowiąca załącznik nr 1 do umowy; 2) dokumentacja projektowa, 
stanowiąca załącznik nr 2 do umowy, 3) złożona oferta, stanowiąca załącznik nr 3 do umowy; 4) 
harmonogram rzeczowo-finansowy, o którym mowa w § 2 ust. 2 umowy. 4. W przypadku 
rozbieżności pomiędzy projektem budowlanym, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlanych(STWiORB) i przedmiarami robót, wiążące są zapisy wg następującej hierarchii 
dokumentów: 1) Projekt budowlany, 2) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 
budowlanych (STWiOR), 3) Przedmiar robót. Podstawą dokonania wyceny robót jest projekt 
budowlany ogólny i wykonawczy. Przedmiary robót załączone do SIWZ mają charakter 
pomocniczy, co oznacza, że w przypadku wystąpienia w trakcie prowadzenia robót większej ilości 

(obmiaru) robót w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej nie będą one uznane za roboty dodatkowe z 
żądaniem dodatkowego wynagrodzenia, jeżeli roboty te były ujęte w projekcie budowlanym 
ogólnym lub wykonawczym. 5. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z 
dokumentacją projektową i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót 
(STWiORB). W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją 

projektową lub STWiORB i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 
materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli będą rozebrane i wykonane ponownie na 
koszt Wykonawcy. Wykonawca o wykryciu błędów w dokumentacji projektowej winien 
natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, który w porozumieniu z projektantem 
podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 6. Przedmiot umowy należy 

wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB oraz obowiązującymi przepisami prawa, 
sztuką budowlaną, wiedzą techniczną, zawartą z Zamawiającym umową, uzgodnieniami z 
Zamawiającym dokonanymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy. 7. Wykonawca oświadcza, że 

zapoznał się z przedmiotem umowy w oparciu o SIWZ, dokumentację projektową, specyfikacje 
techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, zapoznał się z warunkami prowadzenia robót 
oraz obiektami i nie zgłasza zastrzeżeń dotyczących przedmiotu umowy i warunków realizacji 
umowy. W trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest udostępnić 

część placu budowy innemu podmiotowi, realizując emuinne roboty budowlane równolegle z 
zamówieniem objętym niniejszą umową —jeżeli zajdzie taka potrzeba. 8. Wykonawca oświadcza, że 

dokumentacja projektowa dotycząca przedmiotu umowy jest kompletna i wystarczająca do realizacji 
zamówienia. 

11.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: 

nie 
11.5) Główny Kod CPV: 45252127-4 

Dodatkowe kody CPV: 45231300-8, 45210000-4, 45210000-2, 45300000-3, 45311200-2, 
45312310-3, 45321000-3, 45330000-9, 45332300-6, 45331210-1, 45400000-0 

SEKCJA III: PROCEDURA 

III.!) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Przetarg nieograniczony 

111.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 
nie 

111.3) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
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NAZWA: „Budowa oczyszczalni ścieków w gminie Józefów 
nad Wisłą w miejscowości Kolczyn". 

IV.!) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30/06/2020 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia 

Wartość bez VAT 4893496.46 
Waluta pin 

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH 
Liczba otrzymanych ofert: 2 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: O 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: O 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: O 

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: O 
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA 

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
nie 

Nazwa wykonawcy: Konsorcjum Invest-Tech Sp. z o.o. 
Email wykonawcy: 
Adres pocztowy: ul. Płaska 32-34 
Kod pocztowy: 87-100 
Miejscowość: Toruń 
Kraj/woj.: kujawsko - pomorskie 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: 
tak 
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: 
nie 
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: 
nie 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY 
ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 5731800.00 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 5731800.00 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 6349260.00 
Waluta: pin 

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia 
podwykonawcy/podwykonawcom 
nie 

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub 
podwykonawcom: 

IV.8) Informacje dodatkowe: 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ 
OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ 
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IV.9.1) Podstawa prawna 
Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp. 

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie 
zamówienia jest zgodne z przepisami. 
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